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Condig6es gerais

CAPITULOI
Disposicdes iniciais
Clausula 1.2
Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no

ambito do concurso para a realizagdo da empreitada de “Valorizagdo do Polidesportivo de Rio

de Moinhos;

A presente empreitada tem como objetivo a execuciio de uma cobertura do recinto desportivo de

modo a possibilitar a realizacdo de eventos, quer de ambito desportivo, quer de dmbito cultural

em qualquer altura do ano.

O presente procedimento engloba as seguintes atividades:

a) A elaboragéo, pelo adjudicatario, do Projeto de Execucdo de acordo com as clausulas
técnicas definidas no presente Caderno de Encargos e em conformidade com os elementos
definidos pela portaria 701-H/2008, de 29 de julho, para a tipologia de edificios em causa.

b) A execugdo da consequente obra, de acordo com as regras definidas no presente Caderno

de Encargos e demais legislacdo em vigor.

Clausula 2.2
Disposicbes por que se rege a empreitada

A execucéo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos, doravante
«CCP»);

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d) A restante legislagdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcéo, a revisdo de precos, as instalacoes do pessoal, & segurang¢a social, a higiene,
seguranga, prevengéo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato,

sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordoe com o disposto no
artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse

mesmo Cédigo;
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b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos 7

concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
orgéo competente para a decis&o de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;
¢) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos, integrado pelo programa;
e) A proposta adjudicada;
f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.

Clausula 3.2
Interpretacéo dos documentos que regem a empreitada

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) af) don.®
2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s&o ai indicados.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos
termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cédigo;

Clausula 4.2

Esclarecimento de duvidas
As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugéo
dos trabalhos a que respeitam.
No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucéo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua no apresentacéo antes do inicio daquela
€xecugao.
O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e
reconstrucéo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto
O projeto apresentado pelo empreiteiro, e aceite pelo dono da obra, constitui o projeto de
execugdo a considerar para a realizago da empreitada.
A elaborag#o do projeto de execugio obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP,
devendo ser acompanhado pelos seguintes elementos, de entre os referidos no n.° 5 do artigo
43.° do CCP:
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\ a) Dos levantamentos e das andlises de base e de campo;

b) Dos estudos geoldgicos e geotécnicos;

c) Dos resultados dos ensaios laboratoriais ou outros;

d) Do plano de prevengdo e gestdo de residuos de construgdo e demoligdo, nos termos da
legislacéo aplicavel

Os elementos do projeto de execugdo que néao tenham sido patenteados no procedimento devem

ser submetidos a aprovagdo do dono da obra antes do inicio dos trabalhos e ser sempre

assinados pelos seus autores, que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas

qualificacbes académicas e profissionais.

Compete ao empreiteiro a elaboragio dos desenhos, pormenores e pegas desenhadas do projeto

de execucgdo previstos na alinea f) do n.° 4 da clausula 6.2 bem como dos desenhos

correspondentes as alteragdes surgidas no decorrer da obra.

Até a data da recegdo proviséria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colegéo atualizada

de todos os desenhos referidos no nimero anterior, elaborados em transparentes sensibilizados

de material indeformavel e inalteravel com o tempo, ou através de outros meios, desde que

aceites pelo dono da obra.

CAPITULOII
Obrigagoes do empreiteiro
SECGAOQ |
Preparagao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2
Preparacéo e planeamento da execugédo da obra

O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparagéo, planeamento e coordenagio de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagéo,
planeamento e execucio dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre
seguranga, higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas
no plano de seguranga e satide e no plano de prevengao e gestéo de residuos de construgéo
e demolicdo que acompanham o projeto de execucao,

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenag¢éo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho
em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente
clausula.

A disponibilizagéo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da obra e

dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais € os meios humanos, técnicos e

equipamentos, compete ao empreiteiro;
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3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessérios a execugio da obra,u’
designadamente;

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengio, desmontagem e demolicio do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de
seguranca, higiene e satude no trabalho e de policia das vias puablicas;

¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugéo dos trabalhos e para
evitar a estagnacéo de aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparagéo e o planeamento da execuc&o da obra compreendem ainda:

a) A apresentagéo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagédo pelo empreiteiro de reclamagées relativamente a erros e omissdes do projeto
que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do
CCP, sem prejuizo do direito de 0 empreiteiro apresentar reclamagéo relativamente aos erros
e omissGes que sO Ihe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste
preceito e no n.® 3 do artigo 50.° do CCP;

d) A apreciagéo e decisdo do dono da obra das reclamagées a que se refere a alinea anterior:

e} O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacéo
dos trabalhos;

f) A apresentacdo pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construgdo, pormenores de
execucéo e elementos do projeto:

i) Planta de implantagdo da estrutura;
i) Planta da estrutura incluindo corte;
i) Plantas das fundac¢Ges para fixagéio da estrutura incluindo corte.

g) A elaboragdo e apresentagiio pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.® 3 do artigo 361.° do CCP;

h) A aprovagéo pelo dono da obra do documento referido nas alineas f) e g);

i) A elaborag&o pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do
plano de seguranga e salde, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar,
desenvolver e complementar as medidas ai previstas em fungdo do sistema utilizado para a
execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizagéo de trabalhos utilizados pelo

empreiteiro.
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Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado
1 - No prazo de 15 dias a contar da data da celebragdo do contrato, o dono da obra pode apresentar

ao empreiteiro um plano final de consignagédo que densifique e concretize o plano inicialmente

apresentado para efeitos de elaboragéo da proposta.

No prazo de 15 dias a contar da data da notificagcdo do plano final de consignagéo, deve o

empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo

361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na
sua elaboragdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

O plano de trabalhos ajustado nao pode implicar a alteragdo do pre¢o contratual nem a alteragéo

do prazo de conclusao da obra nem ainda alteragbes aos prazos parciais definidos no plano de

trabalhos constante do contrato para além do que seja estritamente necessario a adaptacéo do
plano de trabalhos ao plano final de consignacao.

O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugéo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas € a
unidade de tempo que serve de base a programagéo;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da méo-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, & execugéo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo,
a execucio da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que
serdo mobilizados para a realizacéo da obra.

O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor

dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar

pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2

Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
O dono da obra pode madificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes
de interesse publico.
No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicéo do equilibrio financeiro
do contrato, se for caso disso, em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificagdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da
notificagcdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.
Em quaisquer situagbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
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Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcéo que sejam
necessarias a recuperagao do atraso verificado.

Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteracbes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.os 3 e 4 da presente clausula no prazo de
10 dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagao do novo plano.

Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele n3o resulte
prejuizo para a obra ou prorrogagéo dos prazos de execugso.

Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do

plano de pagamentos.

SECCAOQII
Prazos de execugao

Clausula 9.2
Prazo de execugéo da empreitada

O empreiteiro obriga-se a:

a) |Iniciar a execugdo da obra na data da conclusio da consignagao total ou da primeira
consignagéo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo
do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucéo previstos no plano de trabalhos
em vigor;

¢) Concluir a execugéo da obra e solicitar a realizagéo de vistoria da obra para efeitos da sua
recec&o provisoria no prazo de 90 dias a contar da data da sua consignag&o ou da data em
que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagdo do plano de seguranca e salde,
caso esta Gltima data seja posterior.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relacdo ao plano

de trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este & obrigado, a expensas suas, a

tomar todas as medidas de reforgo de meios de agdo e de reorganizacdo da obra necessérias &

recuperacéo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugéo.

Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda & execugio de trabalhos fora das horas

regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no cademo de encargos ou

resulte de caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de
custos das horas suplementares de servigo a prestar pelos representantes da fiscalizagéo.

Pela conclusdo da execugéo da obra antes do prazo fixado n&o seréo atribuidos prémios ao

empreiteiro.
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Se houver lugar a execugdo de trabalhos a mais cuja execugdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a
conclusdo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugéo
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na
empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo
entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugéo.

Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagéo do prazo contratual previsto na clausula

anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputéavel ao empreiteiro, considerar-se-do

automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global de execugio da

obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa

suspensio.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nlimero anterior, néo coincidirem
com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugéo dos trabalhos previstos no plano
em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o

disposto no n.° 4 da clausula 8.2

Clausula 11.2

Multas por violagao dos prazos contratuais
Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sang¢&o contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1°/« do prego contratual;
No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugdo da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, & aplicavel o disposto no n.® 1, sendo o montante da san¢éo contratual
ai prevista reduzido a metade.
O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucdo da obra quando recupere o atraso
na execuc¢do dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugéo do contrato.
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Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagbes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizagéo da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue
necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

SECCAO I
Condigdes de execugio da empreitada

Clausula 13.2

Condicdes gerais de execugéo dos trabalhos
A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com a
proposta apresentada e, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢cbes
técnicas contratualmente estipuladas.
Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas nos termos da
cldusula 2.2,
O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construgdo ou dos materiais previstos no presente
caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da
obteng&o das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2
Especificagées dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgio

Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas nas condigSes técnicas (Parte 1l do
presente Caderno de Encargos) e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias
regulamentares ou admitidas nestes documentos.

Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais n3o fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construcdo que
ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizag&o.
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No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos dos
numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis
com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 50 ° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos
nos n.os 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos
materiais e elementos de construgdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais
ndo s&o tecnicamente aconselhdveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto
ao dono da obra e apresentara uma proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com
todos os elementos técnicos necessarios para a aplicagdo dos novos materiais e elementos de
construg@o e para a execugdo dos trabalhos correspondentes;

A proposta prevista no niimero anterior deveré ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparagio e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagéo
ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a
suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de
construgdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel & sua
eventual diminuicéo, & o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a menos» ou para a
«responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida alteragdo configure «trabalhos a
mais ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissdes».

Clausula 15.2

Aprovagdo de equipamentos, materiais e elementos de construgao
Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais
e elementos de construgéo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos
contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovagéo do dono da obra;
Em qualguer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagéo, considerando-se a
mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no
caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto,
tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro;
O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construcdo que este Ihe solicitar;
A colheita e remessa das amostras deveréo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor
ou outras que sejam contratualmente impostas;
Salvo disposi¢do em contrario, os encargos com a realizagéo dos ensaios correréo por conta do

dono da obra.
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Clausula 16.2
Reclamagéo contra a nio aprovagdo de materiais e elementos de construcéo

1. Se for negada a aprovagéo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender
que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢des
contratuaimente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar
ao dono da obra reclamagéo fundamentada no prazo de 10 dias;

2. A reclamagéo considera-se deferida se o dono da obra n3o notificar o empreiteiro da respetiva
decis&o nos 15 dias subsequentes & sua apresentagéio, exceto no caso de serem exigidos novos
ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo
prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro;

3. Os encargos com os novos ensaios a que a reclamacgio do empreiteiro dé& origem sero
suportados pela parte que decair;

Clausula 17.2
Efeitos da aprovacio dos materiais e elementos de construcao

1- Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para obra, ndo podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua
qualidade.

2 - No ato de aprovagéo dos materiais e elementos de construcéo podera o empreiteiro exigir que se
colham amostras de qualquer deles.

3- Se a maodificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgdo resultar de causa
imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 18.2
Aplicagado dos materiais e elementos de construgio
Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta
de tais especificagbes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os processos

propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 19.2
Substituicdo de materiais e elementos de construgio
1- Serédo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgéo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) Né&o sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que hio possam ser

utilizados de novo;
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As demoligbes e a remogdo e substituicdo dos materiais e elementos de construgéo seréo da
responsabilidade do empreiteiro;

Se o0 empreiteiro entender que nZo se verificam as hipoteses previstas no n.° 1 desta clausula,
podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 20.2
Deposito de materiais e elementos de construgéo ndo destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagéo do dono da obra, materiais e

elementos de construgdo que ndo se destinem a execucéo dos trabalhos da empreitada.

Clausula 21.2

Erros ou omissbtes do estudo prévio, projeto e de outros documentos
O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagéo da obra quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solugdo da obra por que se rege a execugéo dos trabalhos.
O empreiteiro tem a obrigacéo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e omissdes
que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os
elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro
tenha a obrigagéo pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execugao.
S6 pode ser ordenada a execugao de trabalhos de suprimento de erros e omissdes quando o
somatério do preco atribuido a tais trabalhos com o prego de anteriores trabalhos de suprimento
de erros e omissdes e de anteriores trabalhos a mais ndo exceder 50 % do prego contratual.
O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes resultantes
dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.
O empreiteiro & responsavel por metade do preco dos trabalhos de suprimentos de erros ou
omissbes cuja detecdo era exigivel na fase de formacdo do contrato nos termos previstos no
artigo 50.° do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados pelos concorrentes na fase de
formagéo do contrato, mas que ndo tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.
O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissoes que, ndo
sendo exigivel a sua detecdo na fase de formagdo dos contratos, também nédo tenham sido por
ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que |he fosse exigivel a sua detegéo.

Clausula 22.2
Alteracoes ao estudo prévio, projeto propostas pelo empreiteiro
Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, 0 empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciacéo.
Os elementos referidos no ntimero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou nota
descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicacdo das eventuais implicagbes nos prazos
e custos e, se for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e especificagdes de

qualidade da mesma.
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N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas

pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e

apreciadas pelo autor do projeto de execugdo no ambito da assisténcia técnica que a este
compete.

Se da alteracdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragéo e solidez da
obra, o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 23.2

Mencdes obrigatorias no local dos trabalhos
Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com mencgéo do respetivo alvara ou nimero de titulo de registo e manter cépia dos
alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea,
consoante os casos;
O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e
dos demais documentos a respeitar na execucido da empreitada, com as alteracdes que neles
hajam sido introduzidas;
O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, & disposigao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis;
Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 24.2
Medicoes

As medigbes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nio previstos no projeto e
os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra s&o feitas no local da obra com a
colaboragéo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
As medicdes s&o efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam;
Os métodos e os critérios a adotar para a realizacéo das medicbes respeitam a seguinte ordem
de prioridades:
a) As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execugéo
¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro.
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Clausula 25.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizac&o na execugéo da empreitada de materiais, de elementos de construgéo ou de processos
de construcéo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e
outros direitos de propriedade industrial;

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugéo dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas
que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que

titulo for.

Clausula 26.2
Execugéo simultidnea de outros trabalhos no local da obra

1- O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nZo
incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica & dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no niimero anterior séo executados em colabora¢do com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugéo do contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢éo da empreitada estad a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamacg&o no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminuigdo ou eliminacio dos prejuizos resultantes da
realizacao daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizagcdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a) Prorrogagdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizagéo da obra; e
b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do contrato que

demonstre ter sofrido.

SECCAO IV

Pessoal
Clausula 27.2
Obrigacoes gerais
1- Sio da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado
na execugdo da empreitada, a sua aptidio profissional e a sua disciplina.
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O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o
exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

As quantidades e a qualificagfo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar

de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 28.2

Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o

efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagio

aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor

de fiscalizac&o da obra

Clausula 29.2

Seguranca, higiene e satide no trabalho
O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicoes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra,
incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem
do cumprimento de tais obrigacées.
O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicbes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.
No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagbes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necesséarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
empreiteiro.
Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagéo da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apélices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 38°:
O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagéo da obra, pela
observancia das obrigagdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e &s pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da

obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.
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CAPITULO Il
Obrigacoes do dono da obra

Clausula 30.2

Prego e condicOes de pagamento
O precgo base do presente procedimento € de 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil euros),
sendo o montante maximo que o Municipio se dispée a pagar pela execucdo de todas as
prestagdes que constituem o objeto do contrato;
Pela execugéo da empreitada, bem como pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes
do contrato, o Municipio de Borba deve pagar ao empreiteiro o preco constante da proposta
adjudicada, acrescido de IVA & taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo
desse imposto pela execugéo do contrato;
Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medigdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula
24°;,
Os pagamentos s&0 efetuados no prazo maximo de 60 dias, apds a apresentacéo da respetiva
fatura;
As faturas e os respetivos autos de medigdo séo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instruges fornecidos pelo diretor de fiscalizagéo da obra.
Cada auto de medigdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante 0 més, sendo a sua aprovagao pelo diretor de fiscalizagéo da
obra condicionada a efetiva realizagéo daqueles.
No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacéo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetido, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizag8o da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.
O disposto no nimero anterior n&o prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no que
respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo
diretor de fiscalizagdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento
posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.
O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito nos
termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada
caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 31.2
Adiantamentos ao empreiteiro
O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento
da parte do prego da obra necessaria a aquisigio de materiais ou equipamentos cuja utilizagéo

haja sido prevista no plano de trabalhos.
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Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no ntimero
anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caugéo do
valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria
Ou seguro-caugéo.

Todas as despesas decorrentes da prestagio da caugao prevista no numero anterior correm por
conta do empreiteiro.

A caucdo para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente liberada 4 medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

Decorrido o prazo da execugdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberagéo da correspondente caugao, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para
que este cumpra a obrigacéo de liberagdo da caucio, ficando autorizado a promové-la, a titulo
parcial ou integral, se, 15 dias ap6s a notificagdo, o dono da obra nao tiver dado cumprimento &
referida obrigagéo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 32.2
Reemboiso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente

reembolsados, mediante dedugio nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a

deduzir calculadas com base nas seguintes férmulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto
no plano de pagamentos em vigor:

Vri = (Va/Vit) x Vpt - Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o
previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = (Va/Vt) x V'pt - Vrt

em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacéo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar & data de pagamento do adiantamento;

Vpt & o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més

em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V'pt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em gue se processa o

reembolso;

Vrt € o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o

reembolso.
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NS Clausula 33.2
Descontos nos pagamentos

Para reforco da caugdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagbes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos € deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento;

O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos, garantia
bancéria ou seguro-caugéo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a

caucao referida no numero anterior.

Clausula 34.2
Mora no pagamento
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagbes de pagamento do prego
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente & mora, os quais serdo
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo
sobre a totalidade da divida.
O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo dono da
obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido 0 pagamento dos trabalhos,

as revisdes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 35.2
Revisdo de precos

A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de méo-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é efetuada nos
termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de formula;
E aplicavel a revisdo de pregos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma natureza
constantes da lei;
Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da
empreitada sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.

SECCAOV
Seguros

Clausula 36.2
Contratos de seguro
O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execugio do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e
na legislag&o aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do
respetivo prémio, na data da consignagéo.
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2- O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacGes previstas na presente secgdo,

devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

3- O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccéo ou na legislacéo aplicavel,
ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes
documentos.

4- Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5- Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigagbes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagcdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7 - O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até & data da rececéo provisoria
da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada

momento estejam afetos & obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 37.2
Objeto dos contratos de seguro

1- O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente
abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2- O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével
cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomog&o propria afetos a obra, que
circulem na via pudblica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas
legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagéo), bem como a apresentar
comprovativo de que os veiculos afetos & obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente
segurados.

3 - O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos,
refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou méveis.

4 - No caso dos bens iméveis referidos no nimero anterior, a apélice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, exploséo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder

ao respetivo valor patrimonial.
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A 5- O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto no n.°
:\/ 2 desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.
CAPITULO IV

Representagao das partes e controlo da execugéo do contrato

Clausula 38.2

Representacao do empreiteiro
Durante a execugio do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no
contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagéo.
O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representagéo a um técnico com a seguinte qualificacdo minima: Engenheiro Técnico Civil;
Apos a assinatura do contrato e antes da consignaggo, o empreiteiro confirmara, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagéo técnica, devendo esta informacéo ser
acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela diregdo técnica da obra e comprometendo-se a
desempenhar essa fungéo com proficiéncia e assiduidade.
As ordens, os avisos e as notificacbes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugdo
da empreitada s&o dirigidos diretamente ao diretor de obra.
O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esté presente no local da obra sempre
que para tal seja convocado.
O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razbes objetivas e ou inerentes & atuag&o profissional do
diretor de obra.
Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.
O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em
matéria de seguranga, higiene e salide no trabalho e, em particular, pela correta aplicagéo do
documento referido na alinea h) do n.® 4 da clausula 6.2.
O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em
matéria de aplicagéo do plano de gestio de residuos da construgéo e demolicéo.

Clausula 39.2
Representacédo do dono da obra
Durante a execugéo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo distinta no caderno de encargos ou no
contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagéo.
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2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe
para a fiscalizagéo local dos trabalhos até a data da consignacéo ou da primeira consignagéo /
parcial.

3 - O diretor de fiscalizagio da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execugéo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de
modificag&o, resolugéo ou revogacio do contrato;

Clausula 40.2
Livro de registo da obra
1- O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagéo sistematica e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo dos
trabalhos.
2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra s&o, para além dos referidos no n.° 3
do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP,
3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagio da obra ou por entidades oficiais

com jurisdigdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V
Recegao e liquidagio da obra

Clausula 41.2
Recegao provisoria

1- Arececéo provisoria da obra depende da realizagéo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa
do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugéo
da obra.

2- No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recegdo proviséria, esta &
efetuada relativamente a toda a extenséo da obra que n&o seja objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de recegéo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 42.2
Prazo de garantia
1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou a

instalaces técnicas;
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Caso tenham ocorrido recegbes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
nimero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido
recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizaveis

Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituigdes e os trabalhos de conservacdo que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagéo para

os fins a que se destina.

Clausula 43.2
Rececao definitiva
No final de cada um dos prazos de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova
vistoria a obra para efeitos de rececéo definitiva.
Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicdes de funcionamento e conservacio, esta sera definitivamente recebida.
A rececéo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de
exploragéo, operacgéo ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra
todas as exigéncias contratualmente previstas,
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente & totalidade ou a parte da obra a receber.
No caso de a vistoria referida no n.® 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragées, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificagdo dos
pressupostos previstos no numero anterior, 0 dono da obra fixa o prazo para a corre¢céo dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagéo
de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.
S&o aplicaveis a vistoria e ao auto de receg@o definitiva, bem como a faita de agendamento ou
realizacao da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rece¢&o proviséria quanto as
mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 442
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagdao da caugao

Feita a rececéo definitiva de toda a obra, séo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam
sido detetados até ac momento da liberag&o, ou ainda quando considere os defeitos identificados
e n3o corrigidos como sendo de pequena importancia e néo justificativos da néo liberacdo, o
dono da obra promove a liberagéo da caugéo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento
das obrigac¢es contratuais, nos seguintes termos:

a) 25 % do valor da caugéo, no prazo de 30 dias apés o termo do segundo ano do prazo a que

estéo sujeitas as obrigagcbes de corregao de defeitos, designadamente as de garantia;
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b) Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias ap6s o termo de cada ano adicional do prazo a que
estao sujeitas as obrigagdes de corregéo de defeitos, na proporgdo do tempo decorrido, sem
prejuizo da liberagéo integral, também no prazo de 30 dias, no caso de o prazo referido
terminar antes de decorrido novo ano.

3 - No caso de haver lugar a recegbes definitivas parciais, a liberagdo da caugdo prevista no nimero
anterior & promovida na proporgéo do valor respeitante a rececso parcial.

4 - Decorrido o prazo fixado para a liberagio da caugdo sem que esta tenha ocorrido, o empreiteiro
pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacéo de liberagdo da caucéo, ficando
autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apés a notificagéo, o dono da obra
n&o tiver cumprido a referida obrigagéo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

5 - A mora na liberagéo, total ou parcial, da caugio confere ao empreiteiro o direito de indemnizacao,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutengéo da caugéo
prestada por periodo superior ao que seria devido.

6- Nos casos em que a caugéo tenha sido prestada por depésito em dinheiro ou o reforgo da
garantia tenha sido efetuado em numerario, o empreiteiro ter4 direito a exigir juros de mora
calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

CAPITULO Vi
Disposigoes finais

Clausula 45.2
Deveres de colaboragao reciproca e informacgao
As partes estéio vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a
prestacao reciproca de informagdes necessérias & boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos
deveres de informagéo previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 46.2
Subcontratagao e cessio da posigdo contratual

1- O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagéo, desde
que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.os 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se & subcontratacéo na fase de execugdo quando néo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratag&o envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do
contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter 0s elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto & revisdo de pregos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos

subempreiteiros presentes na obra.
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6 -

O disposto nos numeros anteriores & igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

No prazo de cinco dias apés a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,
remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

A cess3o da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagéo da outra, sendo
em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 472
Resolugédo do contrato pelo dono da obra

Sem prejuizo das indemnizagbes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o

contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no
exercicio do poder de diregio sobre matéria relativa 4 execucgéo das prestacdes contratuais;

¢) Oposigéo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;

d) Cesséo da posigdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutengéo
das obrigagdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniéria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) Na&o renovacao do valor da caugéo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente & insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagéo sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado & consignagéo sem justificagéo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro n&o
comparecer, apds segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da
obra para nova consignagdo desde que ndo apresente justificagdo de tal falta aceite pelo
dono da obra;

1) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execucéo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio & execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagdo apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execugzo;

n) Se houver suspensdo da execuc¢édo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos
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casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensio advenham graves
prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.°
do CCP;

P) Se néo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se n&o for
repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

q) Por razbes de interesse publico, devidamente fundamentado.

Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o

montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra poder

executar as garantias prestadas.

No caso previsto na alinea g) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemniza¢do correspondente

aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o

beneficio que resulte da antecipagéo dos ganhos previstos.

A falta de pagamento da indemnizag&o prevista no numero anterior no prazo de 30 dias contados

da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o

direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 48.2
Resolugéo do contrato pelo empreiteiro

Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o

contrato nos seguintes casos:

a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigagbes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagdo da relacdo contratual do dono da
obra, quando tornem contréria & boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengio do
contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se néo for feita consignagéo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragao
do contrato por facto néo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignacéo
ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupgéo dos trabalhos por mais de 120 dias,
seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissées e os
trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao
empreiteiro, ocorrer uma redugéo superior a 20 % do prego contratual;

i) Se a suspenséo da empreitada se mantiver:
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i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugéo da obra, quando resulte de caso
de forga maior;
iy Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao
dono da obra;
j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20 % do prego contratual.
No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugéo quando esta
nao implique grave prejuizo para a realizagéo do interesse publico subjacente a relagdo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.
O direito de resolugdo é exercido por via judicial;
Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante
declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias ap6s a recegéo dessa declaracéo, salvo
se o0 dono da obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a

que houver lugar,

Clausula 49.2
Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal

administrativo de circulo de Beja, com expressa rentincia a qualquer outro.

Clausula 50.2
Comunicagoes e notificagbes

1- Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e comunicagdes

2-

entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou
sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
Qualquer alteracédo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a

outra parte.

Clausula 51.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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PARTE i
Condig¢oes técnicas e especiais

1- Fundagdes
a) Movimentagéo de Terras
As escavagdes, deverdo ser executadas com observancia rigorosa da implantagéo da solugéo
apresentada, da forma, e das demais caracteristicas geométricas indicadas nos desenhos de
construcéo (da solugdo apresentada projeto de estabilidade da Estrutura.
Os produtos das escavagdes, serdo removidos para local apropriado, que a fiscalizagdo podera
fixar, e serdo regularizados no depdsito.
No preco unitario das escavagbes, sdo considerados incluidos todos os trabalhos inerentes a sua
completa execucao, tais como entivagdes, escoramentos, esgotos e drenagens.
A presente empreitada incluird a baldeagdo, carga, remogdo e transporte dos produtos
escavados, ndo reaproveitados em aterros. A forma de transporte sera feita através dos meios
necessarios e suficientes que englobam desde o transporte através do carrinho de mao até ao

veiculo pesado.

b) Sapatas

Em todos os caboucos, tanto das sapatas como das vigas de fundagbes, devera ser executada
uma camada de bet&o de limpeza, ou de selagem. A escavagido a efetuar, devera pois contar
com a altura correspondente a esse bet3o.

A betonagem das sapatas devera ser continua.

Todo o betao devera ser vibrado com vibradores para a massa, tendo-se cuidado de os nio
encostar as armaduras, para que a vibragdo se ndo transmita ao beto que ja iniciou o processo
de presa.

O betéo deverd ter uma composigéo tal que, depois da compactagdo tenha uma estrutura
fechada, i.e., quando compactado de acordo com a norma em vigor.

O tipo de cimento deverd ser escolhido tendo em conta a utilizagdo do betdo (simples ou
armado), o desenvolvimento de calor pelo betdo na estrutura, as dimensées desta e as condigdes
ambientais a que esta exposta devendo seguir-se o apresentado nas especificacdes e normas

em vigor de ligantes hidraulicos.

2 - Cobertura
A estrutura da cobertura devera ter as seguintes carateristicas:

a) Estar implantada numa area de 50m x 35m e ser constituida por uma estrutura metdlica de
aluminio extrudido, composta por diversos perfis da liga 6005 e com tratamento térmico T6
sendo o principal perfit da medida 350x110x4mm, ligados entre si por pegas metalicas (ferro
galvanizado) de alta resisténcia e aparafusados, que suportara uma tenda opaca de poliéster

de alta densidade.
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g)

h)

Devera ser ligada ao solo por intermédio de sapatas em betédo armado que fixardo a estrutura
através de buchas de alta resisténcia.

Os elementos estruturais (pérticos e pés) desta estrutura deveréo ser em perfis retangulares
em ligas de aluminio extrudido;

A estrutura tera aproximadamente 15,40mts de altura ao centro e aproximadamente 4,20mts
na lateral;

As ligacdes entre os varios arcos deverdo ser usadas perfis de dois tipos colocadas
transversalmente a estes. Para conferir maior estabilidade, rigidez e seguranga a estrutura
devera contemplar conjuntos de cabos de ago na cobertura e laterais;

Os materiais predominantes em toda a estrutura deverdo ser em perfis metalicos em ligas de
aluminio extrudido, de aita resisténcia e certificados segundo a norma EN 10204/2.1 e EN
AW 6005; '

Os parafusos de fixagdo, DIN 931, deverdo ser de cabega sextavada, parcialmente roscados,
em acgo, classe de resisténcia 8.8, zincados. Os cabos de ago galvanizados a serem
utilizados serdo da serie DIN 3060 com espessuras de 8 e 10 mm, incluindo revestimento a
PVC;

A estrutura da tenda devera ter uma capacidade de suspensdo por arco de 2000kg e devera
ser revestida por lonas opacas de 650gr/m2 de polyester de alta densidade e elevada
resisténcia, e de classificagdo ao fogo de classe M2 conforme norma NFP92-507;

A estrutura devera respeitar as normas: EN13782 e EN 1090, e os Euro cédigos: Euro cédigo
1, Euro cédigo 3, Euro codigo 3-1-8 e Euro codigo 9.
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