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CADERNO DE ENCARGOS

PARTE |
CONDIGCOES GERAIS

CAPITULO |

Disposig¢des iniciais

Clausula 1.2
Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito

do concurso para a realizagdo da empreitada de: “Substituigdo de cobertura e impermeabilizagéao

de terrago do imével sito na Avenida D. Dinis de Melo e Castro em Borba.

Clausula 2.2
Disposi¢oes por que se rege a empreitada

1 - A execugao do contrato obedece:

a)
b)
c)

d)

e)

As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos, doravante
«CCP»);

Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

A restante legislacéo e regulamentag&o aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgéo,
a revisdo de precgos, as instalagbes do pessoal, a8 seguranga social, & higiene, seguranga,
prevengao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

As boas regras da arte.

Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato,

sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a)

b)

c)
d)
e)

9)

O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse
mesmo Cadigo;

Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissoes tenham sido expressamente aceites pelo érgédo
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.° do CCP;

Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

O caderno de encargos, integrado pelo convite e pelo projeto de execugéo;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.

2/63



Borba

inicipio

CADERNO DE ENCARGOS

Clausula 3.2
Interpretagao dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os vérios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.°
2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execucgéo, prevalece o primeiro quanto a
definicdo das condigdes juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo o
que respeita a definigéo da propria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as vérias pegas do projeto de execugéo:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto & localizagio, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposigéo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigbes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP, e sem prejuizo
da remisséao direta que estes elementos fizerem para outras pegas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da meméria descritiva e das restantes pecas do
projeto de execugdo.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos

do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cdédigo.

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1 - As ddvidas que o empreiteiro tenha na interpretagao dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugéo dos trabalhos
a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio daquela
execucgao.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e

reconstrugdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.
Clausula 5.2

Projeto

O projeto de execugao a considerar para a realizacdo da empreitada € o patenteado no procedimento.
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Obrigagdes do empreiteiro
SECGCAO |
Preparagao e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.2
Preparagdo e planeamento da execugao da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacgéo, planeamento e coordenacéo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagio,
planeamento e execugao dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre
seguranga, higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas
no plano de seguranga e salde e no plano de prevengao e gestéo de residuos de construgio
e demoligdo que acompanham o projeto de execugao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagédo dos
trabalhos necessarios a aplicagido das medidas sobre seguranga, higiene e salde no trabalho
em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n.° 4 da presente
clausula.

A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos

trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e

equipamentos, compete ao empreiteiro.

O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso

corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execugdo da obra,

designadamente;

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e demoligido do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga,
higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidbes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para
evitar a estagnacgao de aguas que os mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

A preparagdo e o planeamento da execug¢do da obra compreendem ainda:

a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais,
aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
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c) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do projeto
gue sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.? 4 do artigo 378.° do CCP,
sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamagao relativamente aos erros e
omissdes que so lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste preceito
e no n.° 3 do artigo 50.° do CCP;

d) A apreciagao e decisdo do dono da obra das reclamagoes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definigdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na realizagdo dos
trabalhos;

f} Aelaboragdo e apresentagao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto
no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacgdo pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea f);

h) A elaboragdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do
plano de seguranga e saulde, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar,
desenvolver e complementar as medidas ai previstas em fungdo do sistema utilizado para a
execugdo da obra, em particular as tecnologias e a organizagédo de trabalhos utilizados pelo

empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

No prazo de 10 dias, o dono da obra pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignagao

que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracio da

proposta.

No prazo de 15 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagio deve o

empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo

361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado € o respetivo plano de pagamentos, observando na
sua elaboragado a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragédo do prego contratual nem a alteragéo

do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragbes aos prazos parciais definidos no plano de

trabalhos constante do contrato para além do que seja estritamente necessario a adaptagao do
plano de trabalhos ao plano final de consignagéo.

O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente;

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugao das diversas espécies
de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de
tempo que serve de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessdria, em cada
unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo,

a execugao da empreitada;
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d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que
serdo mobilizados para a realizagio da obra.

O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos

trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo

dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2

Modificag@o do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razées de
interesse publico.
No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro tem direito & reposigdo do equilibrio financeiro
do contrato, se for caso disso, em fungao dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagéo,
mediante reclamagé&o a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma,
que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.,
Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar
ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execug¢ao da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10
dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corregdo que sejam necessarias
a recuperacao do atraso verificado.
Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10
dias, equivalendo a falta de pronlncia a aceitagdo do novo plano.
Em qualquer dos casos previstos nos nameros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele néo resulte prejuizo
para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execugao.
Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do

plano de pagamentos.

SECGAO Il

Prazos de execuc¢ao

Clausula 9.2

Prazo de execugédo da empreitada

O empreiteiro obriga-se a:
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a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignagéo total ou da primeira
consignagdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunigue ao empreiteiro a
aprovacao do plano de seguranga e salde, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo
do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugéo previstos no plano de trabalhos em
vigor;

c) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua
recegao provisoria no prazo de 30 dias a contar da data da sua consignag&o ou da data em
que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagdo do plano de seguranga e satde,
caso esta Gltima data seja posterior.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugéo de trabalhos em relagéo ao plano de

trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar

todas as medidas de reforco de meios de agdo e de reorganizagio da obra necessarias a

recuperagao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugéo.

Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugdo de trabalhos fora das horas

regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte

de caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lhe 0 pagamento dos acréscimos de custos das
horas suplementares de servigo a prestar pelos representantes da fiscalizag&o.

Pela conclusdo da execugdo da obra antes do prazo fixado n&o serdo atribuidos prémios ao

empreiteiro.

Se houver lugar a execugdo de trabalhos a mais cuja execugdo prejudique o normal

desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a

conclusdo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugio constantes
do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre
o dono da obra e o0 empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugao.

Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagdo do prazo contratual previsto na clausula

anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-do

automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspenso, o prazo global de execugéo da

obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa

suspenséo.

Clausula 10.2

Cumprimento do plano de trabalhos
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O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizag&o da obra dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos € as previsdes do plano
em vigor.

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do niimero anterior, ndo coincidirem
com 0s desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos no plano
em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o
disposto no n.° 4 da clausula 8.2

Clausula 11.2

Multas por violagéo dos prazos contratuais
Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, 0 dono da obra pode aplicar uma sang¢édo contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1%o0 do prego contratual.
No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sang2o contratual ai prevista
reduzido a metade.
O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execugéo da obra quando recupere o atraso na execugao
dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do Contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execuc¢do da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagbes a um servigo de utilidade plblica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto
ao diretor de fiscalizagdo da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

SECCAQ Il
Condig¢ées de execugao da empreitada

Clausula 13.2

Condigoes gerais de execugao dos trabalhos
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A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte € em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas contratualmente
estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigbes técnicas definidas nos termos da
clausula 2.2

O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituigdo dos métodos e técnicas de construgdo ou dos materiais previstos no presente caderno
de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengao das

caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2

Especificagbes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao
Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.
Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construgdo que nao
correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.
No caso de divida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos dos
numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis
com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.
Sem prejuizo do disposto no artigo 378.° do CCP e quando aplicaveis, nos casos previstos nos nes
2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e
elementos de construgdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sdo
tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, 0 empreiteiro comunicara o facto ao dono
da obra e apresentara uma proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os
elementos técnicos necessarios para a aplicagdo dos novos materiais e elementos de construgdo
e para a execugdo dos trabalhos correspondentes, bem como da alteragdo de pregos a que a
aplicagéo daqueles materiais e elementos de construgdo possa dar lugar [esta Gltima parte ndo é
aplicavel nos casos previstos no n.° 3 do artigo 43.° do CCP].
A proposta prevista no niumero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparagao e planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligéncias de aprovagao ndo
comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.
Se 0 dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a
suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de construgdo

previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.
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O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construgéo, ou o regime aplicavel a sua
eventual diminuigéo, € o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e 2 menos» ou para a
«responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida alteragdo configure «trabalhos a
mais ou a menos» ou «frabalhos de suprimento de erros e omissdes».

Clausula 15.2
Materiais e elementos de construgao pertencentes ao dono da obra

Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar
na mesma materiais ou elementos de construcao que lhe pertengam ou provenientes de outras
obras ou demoligbes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no
preco da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o pre¢o dos trabalhos em que aqueles
forem aplicados.

O disposto no nimero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido

0s materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2

Aprovagio de equipamentos, materiais e elementos de construgao
Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construgéo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos
contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovagéo do dono da obra.
Em qualquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovagado, considerando-se a
mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso
de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal
facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construgdo que este |he solicitar.
A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor
ou outras que sejam contratualmente impostas.
Salvo disposigdo em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por conta do
dono da obra.

Clausula 17.2
Reclamagao contra a ndo aprovagdo de materiais e elementos de construgio
1. Se for negada a aprovagao dos materiais e elementos de construgéo e o empreiteiro entender
que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigdes
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar

ao dono da obra reclamagéo fundamentada no prazo de 10 dias.
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2. Areclamagao considera-se deferida se o dono da obra n&o notificar o empreiteiro da respetiva deciso
nos 15 dias subsequentes a sua apresentagéo, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que
impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono
da obra ao empreiteiro.

3. Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamagéo do empreitefro dé origem serdo suportados

pela parte que decair.

Clausula 18.2
Efeitos da aprovagdo dos materiais e elementos de construgéo
1 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgéo para obra, ndo podem os mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiguem a sua qualidade.
2 - No ato de aprovagéo dos materiais e elementos de construgdo podera o empreiteiro exigir que se
colham amostras de qualquer deles.
3 - Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgéo resultar de causa

imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los & sua custa.

Clausula 19.2
Aplicagcdo dos materiais e elementos de construgao
Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de
tais especificagbes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos

pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2
Substituicao de materiais e elementos de construgao
1 - Serao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) N3o sejam aplicados em conformidade com as especificagbes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e gque ndo possam ser
utilizados de novo.

2 - As demolicBes e a remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de construgdo serdo da
responsabilidade do empreiteiro.
3 - Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipoteses previstas no n.? 1 desta clausula,

podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2

Deposito de materiais e elementos de construgio nao destinados a obra
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O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra, materiais e

elementos de construgio que nao se destinem a execucio dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2

Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos
O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissées dos
elementos da solugéo da obra por que se rege a execuc¢do dos trabalhos.
O empreiteiro tem a obrigagéo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e omissdes
que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os
elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este Gltimo aspeto, quando o empreiteiro
tenha a obrigagdo pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execugéo.
S6 pode ser ordenada a execugdo de trabalhos de suprimento de erros e omissdes quando o
somatério do prego atribuido a tais trabalhos com o pre¢o de anteriores frabalhos de suprimento
de erros e omissdes e de anteriores trabalhos a mais ndo exceder 50 % do pre¢o contratual.
O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes resultantes dos
elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.
O empreiteiro é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes do projeto de
execugao por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou
disponibilizados pelo dono de obra [aplicavel apenas no caso de caber ao empreiteiro a elaboragéo
do projeto de execugéo].
O empreiteiro é responsdvel por metade do prego dos trabalhos de suprimentos de erros ou
omissdes cuja detecéo era exigivel na fase de formagéo do contrato nos termos previstos nos n.os
1 e 2 do artigo 61.° do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados pelos concorrentes na fase
de formacgao do contrato mas que nao tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.
O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que, ndo
sendo exigivel a sua detegéo na fase de formagado dos contratos, também nao tenham sido por ele
identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua detegao.

Clausula 23.2
Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciagdo.

Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou nota
descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagéo das eventuais implicagGes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e especificagbes de
qualidade da mesma.

Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ac projeto propostas
pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e

apreciadas pelo autor do projeto de execugao no ambito da assisténcia técnica que a este compete.
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4 - Se da alteragdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragdo e solidez da

obra, o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 24.2
Mengbes obrigatorias no local dos trabalhos

1- Sem prejuizo do cumprimento das obrigagtes decorrentes da legislagéo em vigor, o empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com mengéo do respetivo alvara ou nimero de titulo de registo ou dos documentos a
que se refere os art.’° 81° e 348.° do CCP, e manter cépia dos alvaras ou titulos de registo dos
subcontratados ou dos documentos referidos, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de registo
da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual [quando o
contrato seja reduzido a escrito] e dos demais documentos a respeitar na execugéo da empreitada,
com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposigao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2
Medigoes
1 - As medigbes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no projeto e
os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a
colaboragdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
2 - As medigBes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizagao das medigbes respeitam a seguinte ordem de
prioridades:
a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil;
¢) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro.

Clausula 26.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
2 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da

utilizagdo na execugdo da empreitada de materiais, de elementos de construgéo ou de processos
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de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.

No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucdo dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas
que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo
for.

O disposto nos nlimeros anteriores nao é, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou processos
de construgao definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de
direitos de propriedade industrial quando o dono da obra nao indique a existéncia de tais direitos.
No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos
em causa, n3o iniciara os trabathos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalizagéo da

obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

Clausula 27.2
Execugédo simultanea de outros trabalhos no local da obra
O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao incluidos
no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de
fiscalizag@o da obra, de modo a evitar atrasos na execugédo do contrato ou outros prejuizos.
Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada estd a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultédnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar
a sua reclamacgéo no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas & diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdo
daqueles trabalhos.
No caso de verificagdo de atrasos na execugd@o da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizagcdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito & reposigdo do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:
a) Prorrogagdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizagdo da obra; e
b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do contrato que
demonstre ter sofrido.

SECQAO v
Pessoal

Clausula 28.2

Obrigagdes gerais

14/63



a

©

Borba

monicipin

CADERNO DE ENCARGOS

1-

Séo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagbes relativas ao pessoal empregado
na execuc¢ao da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o
exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

As quantidades e a qualificagdo profissional da mé&o-de-obra aplicada na empreitada devem estar

de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 29.2
Horéario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horério de trabalho, ou por turnos, desde que, para
o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagéo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao
diretor de fiscalizagdo da obra.

Devera ser dado cumprimento ao Regulamento Geral do Ruido.

Se realizar trabalhos fora dos dias Uteis, e fora do horario 8 .00 h/20.00 h, devera cumprir o RGR,

através da solicitagcdo de Licenga Especial de Ruido.

Clausula 30.2

Seguranga, higiene e saude no trabalho
O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e salide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem
como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra,
incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem
do cumprimento de tais obrigagdes.
O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢bes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.
No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigag6es estabelecidas nos niimeros
anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se
revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo

o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 41.2,
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5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela

observancia das obrigagbes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da

obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO lli
Obrigagdes do dono da obra

Clausula 31.2

Preco e condi¢des de pagamento
Pela execugao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total de 24.000,00€ (vinte e quatro mil euros),
acrescidos de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto
pela execugdo do contrato.
Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medigdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 25.2
Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias, apds a apresentagio da respetiva
fatura.
As faturas e os respetivos autos de medigdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizag&o da obra.
Cada auto de medigao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagdo pelo diretor de fiscalizagdo da obra
condicionada a efetiva realizacdo daqueles.
No caso de falta de aprovagado de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contelido, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizagéo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.
O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no que
respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor
de fiscalizagdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas
que constavam da primeira fatura emitida.
O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissodes é feito nos
termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 32.2

Adiantamentos ao empreiteiro
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1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento
da parte do preco da obra necesséria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagéo
haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero
anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma caugao do
valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou
seguro-caugao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugdo prevista no nimero anterior correm por
conta do empreiteiro.

4 - A caugdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada & medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado
pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

5 - Decorrido o prazo da execugdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberagdo da correspondente caugéo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para
que este cumpra a obriga¢do de liberagdo da caugio, ficando autorizado a promové-la, a titulo
parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificagdo, o dono da obra nio tiver dado cumprimento a

referida obrigagdo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 33.2
Reembolso dos adiantamentos

1- Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedugio nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a
deduzir calculadas com base nas seguintes féormulas:

2 - Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no
plano de pagamentos em vigor:

3 - Vri = (ValVt) x Vpt - Vrt

4 - Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no
plano de pagamentos em vigor:

5- Vri=(Va/Vt) x V'pt - Vrt

6- emque:

7 - Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacéo de trabalhos contratuais;

8 - Va é o valor do adiantamento;

9 - Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

10 -Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més
em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

11 -V'pt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa o

reembolso;

17/63



v

4

Borba

municiie

CADERNO DE ENCARGOS

12 -

Vrt € o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até aoc més em que se processa o reembolso.

Clausula 34.2
Descontos nos pagamentos
Para reforgo da caugdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento.
O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos, garantia
bancaria ou seguro-caucdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a

caucgao referida no nimero anterior.

Clausula 35.°
Mora no pagamento
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do prego
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirao
sobre a totalidade da divida.
O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo dono da
obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as

revisbes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 36.2
Reviséo de pregos

Arevisdo dos pregos confratuais, como consequéncia de alteragédo dos custos de méo-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é efetuada nos termos
do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na sua redagao atual, na modalidade de
Reabilitagdo média.

E aplicavel a revisdo de pregos a formula tipo estabelecida para obras da mesma natureza
constante de lei.

Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da

empreitada sao incluidos nas situagbes de trabalhos.

SECCAQO V
Seguros

Clausula 37.2

Contratos de seguro
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O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execugdo do contrato, as apolices de seguro previstas neste caderno de encargos e na
legislagéo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do
respetivo prémio, na data da consignagéo.

O empreiteiro é responsavel pela satisfagéo das obrigagdes previstas na presente secgéo, devendo
zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apélices de seguro dos seus subcontratados.

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente secg&o ou na legislagdo aplicavel, ndo
sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibigdo destes
documentos.

Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo
do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com
entidade seguradora legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagbes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

O empreiteiro obriga-se a manter as apélices de seguro validas até a data da receg&o proviséria
da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada

momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 38.2
Objeto dos contratos de seguro

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido
por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogéo propria afetos a obra, que circulem
na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de
carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre
responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem como a apresentar comprovativo de
que os veiculos afetos & obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de segurc destinado a cobrir os danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apélice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios,

camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou méveis.
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No caso dos bens imoveis referidos no nimero anterior, a apédlice deve cobrir, no minimo, os riscos
de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.

O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel previsto no n.°

2 desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios.

CAPITULO IV
Representagdo das partes e controlo da execugéo do contrato

Clausula 39.2

Representagao do empreiteiro
Durante a execugdo do contrato, 0 empreiteiro € representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao diversa no caderno de encargos ou no
contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.
O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua representagao
a um técnico com a seguinte qualificagdo minima: de Engenheiro Técnico Civil.
Apés a assinatura do contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmara, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta informacgdo ser
acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida,
assumindo a responsabilidade pela diregéo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar
essa fungéo com proficiéncia e assiduidade.
As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugéo da
empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.
O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esté presente no local da obra sempre
que para tal seja convocado.
O dono da obra podera impor a substituigdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuacdo profissional do
diretor de obra.
Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.
O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel em matéria
de seguranga, higiene e salGde no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento
referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2.
O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagéo aplicavel em matéria

de aplicagao do plano de gestdo de residuos da construgédo e demoligéo.

Clausula 40.2

Representagédo do dono da obra
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Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no
contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagéo.

O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagio da obra que designe
para a fiscalizagéo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira consignacdo
parcial.

O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagao do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questbes que |he sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de

modificagdo, resolugdo ou revogagao do contrato.

Clausula 41.2
Livro de registo da obra

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacao sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucéo dos trabalhos.
Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo aqueles que se encontram a vigorar
no Cédigo de Contratos Publicos.

O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o deverd
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdi¢@o sobre os trabalhos.

CAPITULO V
Recegao e liquidagédo da obra

Clausula 42.2
Recegao provisoria

A recegdo provisoria da obra depende da realizagao de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagio do empreiteiro ou por iniciativa do
dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugao da
obra.

No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rececéo proviséria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensao da obra que nao seja objeto de deficiéncia.

O procedimento de recegdo provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 43.2
Prazo de garantia
O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
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b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos n&o estruturais ou
instalagGes técnicas;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos & obra, mas dela
autonomizaveis;

Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do

numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas

pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagéo que derivem do

uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagéo para os

fins a que se destina.

Clausula 44.2
Recegao definitiva
No final de cada um dos prazos de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova
vistoria a obra para efeitos de recegao definitiva.
Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condigbes de funcionamento e conservagéo, esta sera definitivamente recebida.
A recegdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de exploracéo,
operagao ou utilizagio da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra todas as
exigéncias contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina
ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificagdo dos pressupostos
previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a corregéo dos problemas detetados
por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria
nos termos dos numeros anteriores.
Séo aplicaveis a vistoria e ao auto de recegdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececgio proviséria quanto as

mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 45.2
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo da caugio
Feita a recegéo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagado do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam
sido detetados até ao momento da liberagéo, ou ainda quando considere os defeitos identificados

e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e néo justificativos da no liberagéo, o dono
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da obra promove a liberagdo da caugéo destinada a garantir 0 exato e pontual cumprimento das
obrigagdes contratuais, nos seguintes termos [apenas para os contratos em que o prazo de garantia
fixado na clausula 46.2 seja superior a dois anos, pois, quando o prazo for igual ou inferior, o prazo
para o dono da obra promover a liberagéo integral da caugéo é de 30 dias ap6s o termo do prazo
de garantia]:

3 - 25 % do valor da caugéo, no prazo de 30 dias ap6s o termo do segundo ano do prazo a que estdo
sujeitas as obrigagdes de corregdo de defeitos, designadamente as de garantia;

4 - Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias apds o termo de cada ano adicional do prazo a que estéo
sujeitas as obrigagdes de corregéo de defeitos, na proporgdo do tempo decorrido, sem prejuizo da
liberagdo integral, também no prazo de 30 dias, no caso de o prazo referido terminar antes de
decorrido novo ano;

5 - No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberagdo da caugdo prevista no nimero
anterior é promovida na proporgao do valor respeitante a rececdo parcial.

6 - Decorrido o prazo fixado para a liberagdo da caugdo sem que esta tenha ocorrido, o empreiteiro
pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigagdo de liberagdo da caugdo, ficando
autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias ap6s a notificagdo, o dono da obra
ndo tiver cumprido a referida obrigagéo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

7 - A mora na liberagéo, total ou parcial, da caugao confere ao empreiteiro o direito de indemnizag&o,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manuteng&o da caucéo prestada
por periodo superior ao que seria devido.

8 - Nos casos em que a caugao tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforgo da garantia
tenha sido efetuado em numerario, o empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados desde

a data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

CAPITULO VI

Disposigoes finais

Clausula 46.2
Deveres de colaboragao reciproca e informagéao
As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a prestacéo
reciproca de informagbes necessarias a boa execugdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de

informacgao previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 47.2
Subcontratagao e cessdo da posi¢ado contratual
1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagdo, desde
que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execugdo quando nao estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
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subcontratagcdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagbes emergentes do
contrato.

A subcontratagdo na fase de execugao esta sujeita a autorizagéo do dono da obra, dependente da
verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram
exigidos ao subempreiteiro na fase de formagdo do contrato, aplicando-se, as necessarias
adaptacdes, o disposto nos n. ° 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado
quanto a revisdo de pregos.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para
que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

No prazo de cinco dias apés a celebragao de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve,
nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,
remetendo-lhe copia do contrato em causa.

A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagbes contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

A cesséo da posigéo contratual por qualquer das partes depende da autorizagéo da outra, sendo

em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 48.2
Resolugéo do contrato pelo dono da obra
Sem prejuizo das indemnizagées legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o
contrato nos seguintes casos [conforme admitido no n.° 1 do artigo 333.° do CCP, podem ser
consagradas outras situagdes de grave violagio das obrigagGes assumidas pelo empreiteiro]:
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instruges transmitidas no
exercicio do poder de diregdo sobre matéria relativa a execugao das prestagbes contratuais;
¢) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagéo do dono da obra;
d) Cessé&o da posi¢do contratual ou subcontratagéo realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencgéo
das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;
e} Se o valor acumulado das sangbes contratuais com natureza pecunidria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;
f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Nao renovagéo do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
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i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagio sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho;
i) Se, tendo faltado a consignac¢ao sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apos segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra
para nova consignagdo desde que nao apresente justificagao de tal falta aceite pelo dono da
obra;
1) Se ocorrer um atraso no inicio da execug¢do dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;
m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacg&o apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execugao;
n) Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos
para o interesse publico;
o) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do
CCP;
p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se néo for
repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra poder executar
as garantias prestadas.

No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo correspondente
aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio
gue resulte da antecipacao dos ganhos previstos.

A falta de pagamento da indemnizagéo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados
da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o

direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 49.2
Resolugao do contrato pelo empreiteiro
1- Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos [conforme admitido no n.? 1 do artigo 332.° do CCP, podem ser
consagradas outras situa¢des de grave violagdo das obrigagdes assumidas pelo dono da obra]:
a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
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¢) Incumprimento de obrigagbes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses
ou quando o montante em divida exceda 25 % do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relagdo contratual do dono da obra,
quando tornem contréria & boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se néo for feita consignagao da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragéo
do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagéo
ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por mais de 120 dias,
seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os
trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao
empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a 20 % do prego contratual;

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

1.i.i)  Por periodo superior a um quinto do prazo de execu¢do da obra, quando resulte de
caso de forga maior;

1.i.ii)  Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel
ao dono da obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem
20 % do prego contratual.

No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugéo quando esta ndo
implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse pulblico subjacente a relago juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengao do contrato ponha manifestamente
em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa,
devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses plblicos e privados em
presenca.

O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

Nos casos previstos na alinea ¢) do n.® 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante

declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececéo dessa declaragdo, salvo

se o dono da obra cumprir as obrigagbes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a

que houver lugar.

Clausula 50.2

Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal

administrativo de Beja, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 51.2

Comunicagdes e notificagoes
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1- Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e comunicacgdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou

sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2- Qualquer alteracao das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a

outra parte.

Clausula 52.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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CLAUSULAS TECNICAS
CONDICOES GERAIS
1. Aspetos Gerais

As Clausulas Técnicas que constituem o presente caderno de encargos apresentam-se
divididas em duas partes nomeadamente as TITULO 1 CLAUSULAS TECNICAS GERAIS COMUNS
(CTGC) e as TITULO 2 CLAUSULAS TECNICAS ESPECIFICAS (CTE).

As CTE estao organizadas por capitulos, particularizando-se os trabalhos com especificagbes
gue reforgam ou complementam as referidas nas Clausulas Técnicas Gerais, sobre as quais tém
prioridade em caso de incompatibilidade.

Cada capitulo e sub-capitulo esta identificado e inserido em titulos, e contém um descritivo com
referéncias diversas relativas a cada trabalho, e que poderao ser particularidades de qualidade, de
aplicagao, de materiais e trabalhos acessorios, local de aplicagao, ou outras a ter em atengéo para a
realizagdo do trabatho.

Est&o ainda organizados e divididos em 4 pontos:

l. Unidade e criterio de medigdo

ll. Descrigédo do trabalho e condigoes da obra executada

lil. Condig¢bes técnicas do processo de execugao

IV. Normativas

Considera-se em cada trabalho, a menos que exista referéncia expressa em contrario, o

fornecimento e aplicagao de todos os materiais e trabalhos inerentes, de acordo com o referido neste
caderno de encargos e demais pegas que constituem este projeto, e em conformidade com as regras
da boa arte de construgao.
Sempre que para um determinado trabalho nada se especifique, 0 mesmo devera ser executado de
acordo com as boas regras de execugdo e 0s materiais e acessoérios a utilizar deverdo estar
homologados e corresponder a melhor qualidade disponivel no mercado nacional. O empreiteiro devera
apresentar, com a sua proposta, catalogos e documentagdo técnica relativa aos processos e materiais
que pretende aplicar.

No presente caderno de encargos utiliza-se a seguinte terminologia:

Material: Substancia fornecida a obra sem forma diretamente aplicavel, nem com adaptagio

simples, ou ainda sem forma prépria definida (ex. madeira, cimento, pedra em brutec).
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Produto: Qualquer substancia produzida industriaimente, mas necessitando de ser trabalhada
na sua forma para ser colocada (ex. chapas de fibrocimento, mantas de feltro, papel para paredes), ou
devendo juntar-se a materiais e outros produtos e, por determinadas operagdes, constituir elementos

de construgao (ex. chapas, tubos, tijolos, mosaicos).

Componente: Produto ja disponivel no mercado, ou produzido especiaimente, e que funciona
como unidade minima indivisivel para a montagem de um elemento de construgdo (ex. aro, bite,
interruptor, torneira).

Elemento de Construgao: Parte de um edificio que desempenha uma determinada fungao,
independentemente do tipo de edificio, e que resulta geralmente da montagem ou jungdo de produtos

e/ou componentes (ex. janela, revestimento de pavimento, parede de alvenaria, cobertura).

Sistema: Conjunto de componentes e/ou produtos afins formando diversos elementos de
construcéo que se conjugam, constituindo partes da construgéo ou sistemas funcionais (ex. sistema de

divisérias, sistema de iluminagao).

materiais: De um modo geral e para facilidade de linguagem, refere-se, conforme os pontos e

situagbes abordadas, ao conjunto de materiais, produtos, componentes, acessorios, etc.

2. materiais
2.1. Caracteristicas dos materiais

Todos os materiais a empregar na obra serdo da melhor qualidade disponivel, teréo as
dimensbes, formas e demais caracteristicas definidas no projeto e deverdo satisfazer as condi¢bes
exigidas pelos fins a que se destinam. Obedecerdo aos Regulamentos em vigor, as Normas
Portuguesas, Documentos de Homologag3o, Especificagtes do L.N.E.C. ou em vigor na Comunidade
Europeia e especificagcdes deste caderno de encargos. Os materiais a empregar na obra terdo que ser
fornecidos em embalageﬁs de origem devidamente etiquetadas, de forma a certificar a autenticidade
da sua origem. O empreiteiro deve fornecer a fiscalizagdo copias de todos os documentos dos
fornecedores, documentos técnicos, desenhos, encomendas, etc., para certificagéo das especificagdes
do projeto ou outras aprovadas.

A fiscalizagdo podera aprovar materiais e processos de construgdo diferentes dos
especificados no projeto, desde que ndo apresentem niveis de desempenho, qualidade e robustez
inferiores aos definidos e ndo tenham alteragdo para mais no prego, devendo do facto, dar prévio
conhecimento ao projetista, assumindo perante o dono da obra toda a responsabilidade sempre que o
nao faga.

O facto de a fiscalizagdo aprovar o emprego de materiais e processos de construgéo diferentes dos
previstos em projeto ndo isenta o empreiteiro de responsabilidades quando se verifique comportamento

deficiente.
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2.2, Aprovacao dos materiais
O empreiteiro submetera a aprovacgédo da fiscalizagdo amostras de todos os materiais, produtos, etc. a
empregar na obra, acompanhadas de toda a documentagdo técnica pertinente. O empreiteiro
apresentara todas as amostra e/ou documentos técnicos devidamente etiquetados, com numeragéo
sequencial e data de apresentagao, mantendo permanentemente atualizado ficheiro em cuja cépia a
fiscalizagao rubricara a sua deciséo de aprovacg&o ou rejeicio.
As amostras e/ou documentos rejeitados serdo retirados da obra e os aprovados, apds colocagéo de
etiqueta de aprovagéo deverdo ser guardados em sala que o empreiteiro deve preparar e equipar com
estantes adequadas as amostras que forem sendo aprovadas. As amostras aprovadas constituirdo
padréo definidor dos critérios de aceitagdo. Os materiais e produtos ndo poderéo ser aplicados, nem
os elementos e componentes poderdo ser assentes em obra, sem a aceitag&o prévia da fiscalizagzo,
que aplicara as penalidades que achar convenientes, sempre que se verifique o incumprimento deste
ponto. A apresenta¢do das amostras devera ser feita, preferencialmente, no periodo de preparacio da
obra, ndo devendo, de qualquer modo, ser apresentadas com menos de trinta dias em relagdo ao inicio
previsto para a sua aplicagdo na obra.
A aprovagao ou rejeicdo dos materiais deve ter lugar nos dez dias subsequentes & data.

3. Depésito de materiais
O empreiteiro devera ter sempre em depésito as quantidades de materiais necessério para garantir a
laboragao normal dos trabalhos durante um periodo nio inferior a 5 (cinco) dias. Qs materiais deverao
ser arrumados em lotes de maneira que se distingam facilmente.
O empreiteiro devera manter um registo atualizado, que podera ser no Livro de obra, de todos os
materiais entrados na obra, onde constem os seguintes elementos: identificagdo da obra, designagdo
dos materiais, proveniéncia, quantidade, data de entrada na obra, decisdo da recegdo e visto da
fiscalizagdo.
Os materiais que tiverem de ser guardados em obra serdo acondicionados de modo a que ndo se

percam os seus componentes, ndo se deteriorem nem deteriorem as construgdes ja executadas.

4. Rejeigcao de materiais
Todos os materiais, elementos e componentes, etc., que ndo satisfagam as condigbes estabelecidas
no caderno de encargos ou desenhos, nas ordens de servigo da fiscalizagdo, ou n&o tenham sido
submetidos a aprovagao da fiscalizagdo, serdo rejeitados e considerados como ndo fornecidos. No
prazo de trés dias a contar da data da notificagdio da rejei¢do devera o empreiteiro remover por sua
conta aqueles materiais para fora do local da obra. Se nao o fizer no prazo marcado podera ser a
remogao executada pela fiscalizagdo ou dono da obra, por conta do empreiteiro, que n&o tera direito a
qualquer indemnizagdo pelo extravio ou outra aplicagdo que seja dada aos materiais removidos. E
interdita a aplicagdo de materiais com defeitos ndo detetados na amostra, bem como de materiais
diferentes da amostra, salvo se para tal houver aceitag&io por escrito da fiscalizagéo e substituigao de

materiais, componentes, elementos ou processos de construgdo previamente aprovados sera punida,
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sendo o empreiteiro responsavel pelas despesas resultantes dos procedimentos e penalidades

adotados pela fiscalizag@o.
TITULO 1- CLAUSULAS TECNICAS GERAIS COMUNS

1. Agua

a) a agua a empregar na confegdo das argamassas e betdes devera ser doce, limpa e isenta
de substancias orgénicas, acidos, sais deliquescentes, dleos ou quaisquer oufras impurezas, em
especial cloretos, sulfatos e dleos.

b) a agua que for utilizada no fabrico de argamassas e betdes devera satisfazer o prescrito no
Regulamento de Betdes e Ligantes Hidraulicos, nomeadamente nZo devera incluir substéncias em
percentagem tal que possam, pelas suas caracteristicas, prejudicar a presa normal e o endurecimento
do cimento, ou alterar as qualidades das mesmas argamassas ou betdes.

c) os sulfatos, sulfuretos, cloretos e alcalis deverdo existir na 4gua em percentagens tais que
no conjunto dos restantes componentes das argamassas e betdes (aditivos e inertes) ndo ultrapassem
os valores estabelecidos a propésito do seu fabrico.

d) se utilizar aguas ndo proveniente de redes de agua potavel, serdo colhidas amostras de
acordo com a NP 409 e outras subsequentes e realizados os ensaios necessarios para a determinagéo
das suas caracteristicas.

e) os ensaios para determinacdo das caracteristicas da agua respeitardo as NP 413, NP 421 e
NP 423, E 372:1993 e outros subsequentes e serdo realizados antes do inicio da fabricacio das

argamassas e betdes, durante a sua fabricagdo e com a frequéncia que a fiscalizag&o entender.

2. Areia

a) a areia a empregar na confecdo das argamassas para alvenaria devera satisfazer as
seguintes condi¢des:

- Ser bem limpa ou lavada e isenta de terras, substancias orgénicas ou quaisquer outras
impurezas;

- Ser angulosa e aspera ao tato;

- Serrija, de preferéncia silicosa ou quartzosa;

- Ter a composig¢do granulométrica mais conveniente para cada tipo de argamassa;

- A areia devera ser peneirada e lavada quando julgado necessario.

b) no fabrico de argamassas a empregar no assentamento de alvenarias de tijolo e em rebocos
e guarnecimentos, devera utilizar-se areia de gréo fino. Considera-se areia de grdo fino a que passe

no crivo com orificios de 1,5 mm.

3. Tijolos
a) designa-se por “tijolos” os elementos de alvenaria em argila cozida, refrataria ou ndo.
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b) os tijolos empregues ser@o de marca reconhecida, quaisquer que sejam o seu tipo ou
dimensdes.

¢) os tipos e dimensdes dos tijolos (macigo e furado) serdo os especificados no projeto ou
referidos a E 160 LNEC - “Tijolos de Barro Vermelho para Alvenaria — formatos E 309 1975" e outras
subsequentes.

d) exige-se que os tijolos tenham textura homogénea, cor uniforme, septos direitos, isentos de

quaisquer corpos estranhos e nio tenham fendas.

4. Argamassas
Sempre que néo haja indicagdo em contrario nas condicdes especificas de cada trabalho, para
os capitulos aplicaveis, as dosagens e caracteristicas das argamassas seréo, conforme as aplicagdes,
as referidas nos pontos seguintes:

4.1. Argamassas de assentamento
a) as argamassas de assentamento serio realizadas com Cimento Portland Normal (CPN) e
areia, ao trago 1:5 no assentamento de alvenarias de tijolo e betdo, e ao trago 1:4 no assentamento de
cantarias.

b) a espessura dos leitos e juntas ndo devera ser superior a 10 mm.

4.2. Salpicos, embogos e rebocos

a) os salpicos serdo constituidos por uma pelicula de argamassa de Cimento Portland Normal
e areia, ao traco 1:2, bastante fluida, chapada vigorosamente sobre o suporte, devendo apresentar uma
superficie rugosa. Em elementos de betdo a revestir, os salpicos dévem ser aplicados logo apés a
descofragem.

b) os embogos serdo constituidos por cal hidraulica natural (NHL3.5) do tipo "secil gama
Reabilita Cal Reboco" ao trago 1:3 chapada a colher e apertada energicamente a talocha, mas ndo
demasiado alisada, de modo a apresentar alguma rugosidade.

c) os rebocos serdo constituidos por cal hidraulica natural (NHL3.5) do tipo "Secil gama
Reabilita Cal Acabamento”, ao trago 1:4.

d) antes de se proceder a execugéo dos rebocos, as paredes a revestir serdo limpas, de forma
a retirar argamassas pouco aderentes ou desagregadas. Serdo feitos 0s encasques necessarios para
que figuem bem desempenadas.

4.3. Betonilhas
a) as betonilhas de regularizagdo serdo constituidas por argamassa de Cimento Portland
Normal e areia, ao trago 1:4.
b) as betonilhas de regularizagio deverao ser bem desempenadas, regulares e homogéneas,

e isentas de fendilhagdes ou outros defeitos.
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5. Cimento Cola
a) o cimento cola a empregar sera de 1.2 qualidade.
b) a sua composigao sera de cimento branco, areias siliciosas e calcarias e aditivos organicos
e inorganicos.
¢) as embalagens chegaréo a obra fechadas de origem, rotuladas e acompanhadas com as

referéncias técnicas e modo especifico de aplicagdo.

6. Colas

a) deverdo ser de fabrica de reconhecida idoneidade e satisfazer os fins e utiliza¢gdes que se
tem em vista. Devem ainda estar de acordo com a natureza dos materiais a colar. As suas qualidades
superficiais bem como as condigdes de utilizagdo a que irdo ser sujeitos, devem resistir aos agentes
agressivos e a exposi¢ao de intempéries.

b) antes de aplicar qualquer cola na execug¢édo de trabalhos, fazendo parte da empreitada, ainda
que sejam realizados fora do Estaleiro ou por subcontratos, o empreiteiro deve solicitar a aprovag¢éo da
fiscalizagao.

¢) as caracteristicas da cola devem ser certificadas pelo fabricante.

d) o empreiteiro devera por sua conta fazer ensaios de colagem para diversos tipos de materiais
se assim Ihe for exigido.

e) as embalagens chegardo a obra fechadas de origem, rotuladas com referéncias técnicas e
modo especifico de utilizagdo.

f) as colas serdo armazenadas em locais ventilados e protegidos de faiscas, chamas, agao

direta dos raios solares e do calor excessivo.

7. Mastiques / vedantes

a) deverdo ser de fabrica de reconhecida idoneidade e ter as caracteristicas necessarias de
forma a satisfazerem o fim para que sdo utilizados, da melhor qualidade, e com homologagédo do
L.N.E.C.

b) de um modo geral deverdo ser impermeaveis e estaveis em presencas de agentes
atmosféricos, proporcionar uma boa aderéncia as argamassas e betdes e terem elasticidade suficiente
para suportarem sem deterioragdo os movimentos a que irdo ser submetidos.

¢) o Adjudicatario obriga-se a fornecer documentacao técnica sobre os produtos a aplicar na
qual se dara referéncia aos seguintes pontos:

- Temperatura de aplicagao;

- Preparagéo do material antes da aplicacéo;

- Equipamento necessario;

- Agente desmoldante para tratamento prévio dos aparelhos de aplicagéo;
- Preparagéo prévia da superficie;

- Primarios;

- Medidas admissiveis das juntas;
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- Pré-enchimento de juntas;

- Modo de aplicagdo do mastique;
- Limpeza dos utensilios;

- Medidas sanitarias preventivas;

d) poderdo ser exigidos ensaios em provetes para verificagdo de qualidades, obrigando-se o
adjudicatario a retirar o material da obra todas as vezes que este for rejeitado. Os ensaios incidirdo,
entre outros aspetos, sobre 0 médulo de elasticidade, resisténcia a temperaturas, tempo de secagem,
ligag&o a materiais, estanquicidade, densidade, ensaios de tracdo e compressdo, rendimento ou “Pot-
life”.

e) Os mastiques chegardo a obra em embalagens seladas de origem, rotuladas com a marca,
referéncias e modo de aplicacdo e serdo armazenados de acordo com as instrugdes do fabricante ou,

néo sua omissdo, protegidos dos agentes atmosféricos, descargas elétricas, calor e frio excessivos.

8 Isolantes e impermeabilizantes

a) o material deve ser armazenado nas embalagens originais fechadas, ao abrigo do sol.

b) todos os lotes com data de fabrico superior a 1 ano seréo rejeitados

c) esta interdita a aplicagcéo do produto em condigdes climatéricas adversas, tais como em
superficies molhadas e sombrias em dias de chuva, ou de humidade relativa muito elevada.

d) este material deve estar provido da marcagdo CE, que é uma indicagdo de que cumpre os
requisitos essenciais e de que foi objeto de um procedimento de avaliagéo da conformidade.

e) a verificacdo das propriedades ou caracteristicas exigiveis a este material realiza-se segundo
a norma vigente.

f) a aplicagao sera feita sobre o suporte perfeitamente limpo e isento de humidades.

g) sera aplicada uma fibra de vidro de 300g/m2 sobre o suporte a impermeabilizar.

h) sera aplicada uma demé&o do produto com diluigdo de 5 a 10% com agua sobre o betéo.

i) Posteriormente a secagem da primeira demao sera aplicada uma segunda dema3o,
perpendicular a primeira com o produto sem qualquer diluigZo.

j) O empreiteiro apresentara a fiscalizagio para posterior aprovagéo, um ensaio estanquidade
da cobertura.

8.1 Primarios betuminosos
a) os primarios betuminosos devem-se fornecer em embalagem hermética.
b) os primarios betuminosos, na sua embalagem, deveréo ter marcado:
i) identificagao do fabricante ou marca comercial;
i) designagao conforme a norma correspondente;
iii) incompatibilidades de utilizagéo e instrugdes de aplicagéo;
iv) selo de qualidade, se for o caso.
c) a verificagao das propriedades ou caracteristicas exigiveis a este material realiza-se segundo

a norma vigente.

34/63



s _

b

Borba

manicipin

CADERNO DE ENCARGOS

d) o armazenamento realizar-se-a2 em embalagens fechadas hermeticamente, protegidas da
humidade, das geadas e da radiagao solar direta.

e) o tempo maximo de armazenamento é de 6 meses.

f) nao deverao sedimentar-se durante o armazenamento de forma que nao se possa devolver-
Ihes a sua condicao primitiva por agitagdo moderada.

g) devem aplicar-se a temperatura ambiente. Nao poderdo aplicar-se com temperatura
ambiente inferior a 5°C.

h) a superficie onde se aplicara o primario deve estar livre de particulas estranhas, restos ndo
aderidos, pé e gordura.

i) as emulsbes tipo A e C aplicam-se diretamente sobre as superficies, as dos tipo B e D, para
sua aplicagao como primario de superficies, devem dissolver-se em agua até alcancar a viscosidade
exigida aos tipos A e C.

j} as tintas de primario de tipo | s6 se podem aplicar quando a impermeabilizagdo se realiza
com produtos asfalticos; as de tipo Il s6 se devem utilizar quando a impermeabilizagéo se realiza com

produtos de alcatrdo de hulha.

8.2 Telas betuminosas
a) as telas devem-se transportar preferencialmente em paletes de bandeja retractil e, em caso
de pequenas quantidades, em rolos soltos.
b) cada rolo contera uma Unica pega ou como maximo duas. Sé se aceitardo duas pegas em
3% dos rolos de cada remessa e nao se aceitara nenhum que contenha mais de duas pegas. Os rolos
estardo protegidos. Procurar-se-a ndo aplicar pesos elevados sobre os mesmos para evitar a sua
deterioragdo.
c) este material deve estar provido da marcagdo CE, que é uma indicagdo de que cumpre 0s
requisitos essenciais e de que foi objeto de um procedimento de avaliagdo da conformidade.
d) cada rolo tera uma etiqueta na qual constara:
i) nome e morada do fabricante, marca comercial ou fornecedor;
i) designagéo do produto segundo a norma;
iii) nome comercial da tela;
iv) Comprimento e largura nominal da tela em m;
v) nimero e tipo de armaduras, se for o caso.
vi) Data de fabrico.
e) a verificagao das propriedades ou caracteristicas exigiveis a este material realiza-se segundo
a norma vigente.
f) conservar e armazenar preferencialmente na palete original, empilhados em posigcéo
horizontal com um méaximo de quatro fiadas postas no mesmo sentido, a temperatura baixa e uniforme,
protegidos do sol, da chuva e da humidade em locais cobertos e ventilados, salvo quando esteja

prevista a sua aplicagao.
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g) recomenda-se evitar a sua aplicagdo quando o clima for chuvoso ou a temperatura inferior
a 5°C, ou quando assim se preveja.

h) a forga do vento deve ser considerada em qualquer caso.

9 Ligante hidraulico

a) na generalidade, o cimento a empregar em toda a obra devera ser do tipo "Portland Normal"
cumprindo os requisitos da norma NP EN 197-1 — “Cimento Parte 1: composigdo, especificagdes e
critérios de conformidade para cimentos correntes”.

b) o cimento deve ser de fabrico recente e acondicionado de forma a estar bem protegido contra
a humidade e impurezas durante o transporte e armazenagem, devendo o local de armazenagem ser
ventilado.

¢) os varios tipos e classes de cimento e as adigbes devem estar claramente identificadas e
armazenadas, de forma a excluir qualquer possibilidade de engano. O cimento em sacos deve ser
armazenado de tal forma que seja utilizado segundo a ordem de entrega. Sera rejeitado todo o cimento
que se apresente endurecido, com granulos, ou que se encontre mal-acondicionado ou armazenado.
Quando em sacos, sera rejeitado todo aquele que seja contido em sacos abertos ou com indicios de
violagéo. O cimento rejeitado deve ser identificado e retirado do estaleiro da obra.

d) a mistura de cimentos e adi¢des, feita no momento da amassadura, deve seguir as
recomendacgdes da especificacdo LNEC E378 (Betdes - Guia para a utilizagdo de ligantes hidraulicos),
com vista a obter a durabilidade adequada para o beto.

e) as misturas, no momento da amassadura, de cimento e adigdes, s6 sdo admitidas se forem
constituidas por misturas de cimento tipo | ou tipo Il, desde que cumprida a nota técnica LNEC de 2002,

f) o fabricante do cimento enviara sempre que Ihe seja pedida, copia dos resultados de ensaios
correspondentes a cada fornecimento.

g) ndo sera permitida a utilizagdo de cimento aluminoso em elementos pré-esfor¢ados, e o
emprego de cimento siderdrgico devera ser objeto, em cada caso, de justificagdo especial.

h) o controlo do cimento sera efetuado de acordo com norma NP EN 197-1 — “Cimento Parte
1: composig¢do, especificagdes e critérios de conformidade para cimentos correntes” e respetivas
normas de ensaio (série NP EN 196-1).

Titulo 2 - CLAUSULAS TECNICAS ESPECIFICAS

Substituicdo de cobertura e impermeabilizagédo de terrago

CAPITULO 1 - ESTALEIRO

A.1. Montagem e desmontagem de estaleiro

l. Unidade e critério de medigéo
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Valor global (Vg).

ll. Descrigao do trabalho e condigdes da obra executada

Refere a todos os trabalhos de montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo tapumes,
andaimes, sistemas de protegdo coletiva e individual, taxas e despesas inerentes, isolamento de
espacos com vedacgdes da zona de trabalhos, assim como a fixag&o de todo o tipo de sinalizagao de

seguranga em toda a obra de acordo com a Portaria n.° 104/2001 de 21/02.

A.1.1. Vedagoes e dispositivos de acesso

A.1.1.1. Vedagdes / muros / redes / tapumes

I. Unidade e critério de medigao
Atender-se-a ao desenvolvimento linear de vedagéo, qualquer que seja o tipo utilizado, sendo

a medigdo o valor global (Vg).

Il. Descrigédo do trabalho e condigbes da obra executada

Refere a todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessarios a vedagéo do estaleiro, no
todo ou em parte, qualquer que seja o tipo de vedacgao utilizada.

O trabalho sera executado de acordo com as normas legais e com as precaugoes impostas
pela seguranca dos transeuntes, pessoal operario, construgdes vizinhas, vias, veiculos, etc., e inclui:

a) o fornecimento e montagem ou execugao das vedagdes;

b) a desmontagem ou demoligéo e remogao final das vedagoes;

c¢) a limpeza final do terreno, deixando-o livre de qualquer componente residual do sistema de

vedagao do estaleiro.

lll. Condigbes técnicas do processo de execugao

Entre as condigdes a que devem obedecer os trabalhos aqui descritos, mencionam-se como
referéncia especial, as seguintes:

a) o tipo de vedagéo a executar sera o mais adequado nas condigdes concretas do estaleiro,
exigindo rigorosa definigdo no projeto sempre que a escolha seja determinada pelo dono da obra;

b) em casos especiais definidos no projeto, os trabalhos serdo executados, total ou
parcialmente, em sistema determinado patenteado ou ndo, de componentes recuperaveis ou nao,

estabelecendo-se inicialmente todas as condi¢gdes de montagem, uso e desmonte.

A.1.1.2. Portdes / Portas / Cancelas / Baias

l. Unidade e critério de medicio
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Entende-se que cada dispositivo de acesso constitui uma unidade, sendo em consideragdo o
seu tipo, construgdo, dimensdes e caracteristicas de funcionamento, elegendo-se o valor global como
unidade (vg).

li. Descrigao do trabalho e condigoes da obra executada

Refere a todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessarios a instalagio de portées,
portas de homem, cancelas ou baias elevatoérias, montadas na vedagdo do estaleiro, qualquer que seja
o tipo de dispositivo e instalagao utilizada.

O trabalho sera executado de acordo com as normas legais e com as precaugbes impostas
pela seguranga dos transeuntes, pessoal operario, construgdes vizinhas, vias, veiculos, etc., e inclui:

a) o fornecimento e montagem ou execugdo dos dispositivos;

b) a desmontagem ou demolicao e remogao final dos dispositivos;

c¢) alimpeza final do terreno, deixando-o livre de qualquer componente residual dos dispositivos

de acesso ao estaleiro.

Ill. Condigoes técnicas do processo de execugio

Entre as condigdes a que devem obedecer os trabalhos aqui descritos, mencionam-se como
referéncia especial, as seguintes:

a) o tipo de dispositivo a instalar sera o mais adequado as funcdes do acesso ao estaleiro,
exigindo rigorosa definigdo no projeto sempre que a escolha seja determinada pelo dono da obra;

b) em casos especiais definidos no projeto, os dispositivos de acesso a instalar, serdo de tipo
determinado, de componentes recuperaveis ou nao, estabelecendo-se inicialmente todas as condigdes
de montagem, uso e desmonte.

IV. Normativa de cumprimento obrigatério

Dispositivos de acesso destinados a saidas de emergéncia:

a) estar providos de sinalizagdo especifica;

b) concebidos executados e mantidos de forma que no movimento de abertura néo se verifique
a projecéo para o interior nem estorvo ao movimento;

c¢) nos casos em que o local onde se inserem necessite de iluminagao artificial, estar equipados
com sistema de iluminag&o de emergéncia, para salvaguarda da seguranga nos casos de avaria do
sistema de iluminagao;

d) mantidos desobstruidos para que, em qualquer ocasido, possam ser utilizados sem entraves,

procedendo regularmente a sua utilizago para verificagdo do estado operacional na emergéncia.

A.1.1.3. Vias de comunicagéao

A.1.1.3.1. Para pessoal

I. Unidade e critério de medicgéo
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Cabendo ao empreiteiro a responsabilidade do plano de estaleiro, entende-se que o conjunto
das vias de circulagdo para equipamentos e veiculos constitui um todo, elegendo-se o valor global como
unidade (vg).

Nos casos em que o plano seja da responsabilidade do dono da obra, a medigdo sera efetuada

por metro linear (ml).

ll. Descri¢do do trabalho e condi¢gées da obra executada

Refere a todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessarios a instalagéo de circulagdes
para equipamentos e veiculos dentro do estaleiro da obra, qualquer que seja o tipo utilizado.

O trabalho sera executado de acordo com as normas legais e com as precauc¢des impostas
pela seguranca do pessoal, do material circulante, das edificagdes ou outros bens marginais as vias e
inclui:

a) o fornecimento e montagem ou execugéo das circulagdes;

b) a desmontagem ou demoligéo e remocgao final das circulagdes;

c¢) a limpeza final do terreno.

Ill. Condigdes técnicas do processo de execugio

Entre as condigbes a que devem obedecer os trabalhos aqui descritos, mencionam-se como
referéncia especial, as seguintes:

a) o tipo de construgdo das circulagdes para equipamentos e veiculos a executar sera o mais
adequado nas condigdes concretas de movimentagao de cargas no estaleiro da obra, exigindo rigorosa
definicdo no projeto sempre que a escolha seja determinada pelo dono da obra;

b) em casos especiais definidos no projeto, os dispositivos de circulagdo para equipamentos e
veiculos, serdo de tipo determinado, de componentes recuperaveis ou ndo, estabelecendo-se

inicialmente todas as condigbes de montagem, uso e desmontagem.

IV. Normativa de cumprimento obrigatério
1. Serédo providas de sinalizagdo necessaria a funcionalidade do estaleiro, de acordo com o

respetivo plano.
2. Devem permitir a circulagdo facil e segura dos equipamentos e veiculos que as usem,

garantindo que os trabalhadores que executem quais quer trabalhos nas proximidades ndo corram

qualquer risco.

A.1.1.3.2. Para equipamentos e veiculos

I. Unidade e critério de medigao
Cabendo ao empreiteiro a responsabilidade do plano de estaleiro, entende-se que o conjunto

de parques para equipamentos e veiculos constitui um todo, elegendo-se o valor global como unidade
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(vg). Nos casos em que o plano seja da responsabilidade do dono da obra, a medigdo sera efetuada

por metro quadrado (m2).

Il. Descrigao do trabalho e condigées da obra executada

Refere a todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessarios a instalagéo de parques
para equipamentos e veiculos dentro do estaleiro da obra, qualquer que seja o tipo utilizado.

O trabalho sera executado de acordo com as normas legais e com as precaugdes impostas
pela seguranga do pessoal, dos equipamentos e dos veiculos e inclui:

a) o fornecimento e montagem ou execugéo dos parques;

b) a2 desmontagem ou demoli¢gdo e remocgao final dos parques;

¢) a limpeza final do terreno.

lll. Condig¢bes técnicas do processo de execugéo

Entre as condigdes a que devem obedecer os trabalhos aqui descritos, mencionam-se como
referéncia especial, as seguintes:

a) o tipo de construgdo dos parques para equipamentos e veiculos a executar sera o mais
adequado nas condicdes concretas da obra, exigindo rigorosa definigdo no projeto sempre que a
escolha seja determinada pelo dono da obra;

b) em casos especiais definidos no projeto, os parques para equipamentos e veiculos serdo
construidos, total ou parcialmente em sistema determinado, de componentes recuperaveis ou néo,

estabelecendo-se inicialmente todas as condigbes de montagem, uso e desmonte;

IV. Normativa de cumprimento obrigatorio

Os parques de acesso limitado devem ser equipados com dispositivos de controlo.

A.1.1.4. Parques

A.1.1.4.1. Equipamentos e veiculos

l. Unidade e critério de medigao

Cabendo ao empreiteiro a responsabilidade do plano de estaleiro, entende-se que o conjunto
de parques, para materiais, para combustiveis e para sucatas, constitui um todo, elegendo-se o valor
global como unidade (vg). Nos casos em que o plano seja da responsabilidade do dono da obra, a

medicao sera efetuada por metro quadrado (m2).

Il. Descrigao do trabalho e condi¢6es da obra executada

Refere a todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessarios a instalagédo de parques
para materiais, para combustiveis e para sucatas, dentro do estaleiro da obra, qualquer que seja o tipo
de construgao utilizado.
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O trabalho sera executado de acordo com as normas legais € com as precaugdes impostas
pela seguranga do pessoal, dos materiais em depésito, do material circulante, das edificagdes e outros
bens situados nas imediagdes dos parques e inclui:

a) o fornecimento e montagem ou execugao dos parques;

b) a desmontagem ou demolicdo e remogao final dos parques;

¢) a limpeza final do terreno.

lll. Condi¢ées técnicas do processo de execugao

Entre as condi¢gdes a que devem obedecer os trabalhos aqui descritos, mencionam-se como
referéncia especial, as seguintes:

a) o tipo de construgdo dos parques para materiais, para combustiveis e para sucatas a
executar sera o mais adequado nas condigdes concretas da obra, exigindo rigorosa definigdo no projeto
sempre que a escolha seja determinada pelo dono da obra;

b) em casos especiais definidos no projeto, os parques serdo construidos total ou parcialmente
em sistema determinado, de componentes recuperaveis ou nao, estabelecendo-se inicialmente todas

as condigbes de montagem, uso e desmonte.

IV. Normativa de cumprimento obrigatério
1. Os parques de acesso limitado devem ser equipados com dispositivos de controlo.
2. Os cais e rampas de descarga devem oferecer um grau de seguranca suficiente para impedir

quedas do pessoal trabalhador.

A.1.1.5. materiais / Combustiveis / Sucatas

l. Unidade e critério de medigdo

Cabendo ao empreiteiro a responsabilidade do plano de estaleiro, entende-se que o conjunto
de instala¢gdes administrativas constitui um todo, elegendo-se o valor global como unidade (vg). Nos
casos em que o plano seja da responsabilidade do dono da obra, a medigio sera efetuada por metro

quadrado (m2).

Il. Descrigao do trabalho e condigdes da obra executada

Refere a todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessarios a montagem de instalagbes
de caracter administrativo e laboratérios, dentro do estaleiro da obra, qualquer que seja o tipo de
construgao utilizado. O trabalho sera executado de acordo com as normas legais e com as precaugdes
impostas pela seguranga e conforto do pessoal
utilizador e inclui:

a) O fornecimento e montagem ou execugdo das instalagdes;

b) A desmontagem ou demoligdo e remogao final das instalagoes;
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lil. Condigoes técnicas do processo de execugio

Entre as condigGes a que devem obedecer os trabalhos aqui descritos, mencionam-se como
referéncia especial, as seguintes:

a) O tipo de construgdo das instalagbes de caracter administrativo e laboratérios a executar
sera o mais adequado nas condi¢des concretas da obra, exigindo rigorosa defini¢do no projeto sempre
que a escolha seja determinada pelo dono da obra;

b) Em casos especiais definidos no projeto, as instalagdes de ou parcialmente em sistema
determinado, patenteado ou ndo, de componentes recuperaveis ou ndo, estabelecendo-se inicialmente

todas as condigdes de montagem, uso e desmonte.

A.1.1.6. Instalages
A.1.1.6.1. Administrativas (escritorios)

I. Unidade e critério de medigao

Cabendo ao empreiteiro a responsabilidade do plano de estaleiro, entende-se que o conjunto
de instalagbes administrativas constitui um todo, elegendo-se o valor global como unidade (vg). Nos
casos em que o plano seja da responsabilidade do dono da obra, a medigao sera efetuada por metro

quadrado (m2).

Il. Descrigéo do trabalho e condigdes da obra executada

Refere a todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessarios a montagem de instalagbes
de caracter administrativo, dentro do estaleiro da obra, qualquer que seja o tipo de construcéo utilizado.
O trabalho sera executado de acordo com as normas legais e com as precaugbes impostas pela
seguranga e conforto do pessoal utilizador e inclui:

a) o fornecimento e montagem ou execugdo das instalagbes;

b) a desmontagem ou demoligdo e remogao final das instalagbes;

¢) a limpeza final do terreno, deixando-o livre de qualquer componente residual das instalagdes.

Ill. Condigdes técnicas do processo de execugao

Entre as condi¢cdes a que devem obedecer os trabalhos aqui descritos, mencionam-se como
referéncia especial, as seguintes:

a) O tipo de construgdo das instalagbes de caracter administrativo e laboratérios a executar
sera o mais adequado nas condigbes concretas da obra, exigindo rigorosa definigao no projeto sempre
que a escolha seja determinada pelo dono da obra;

b) Em casos especiais definidos no projeto, as instalagbes de ou parcialmente em sistema
determinado, patenteado ou ndo, de componentes recuperaveis ou nao, estabelecendo-se inicialmente

todas as condigbes de montagem, uso e desmonte.

A.1.1.6.2. Industriais (armazéns / oficinas / ferramentaria)
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l. Unidade e critério de medigéo

Cabendo ao empreiteiro a responsabilidade do plano de estaleiro, entende-se que o conjunto
de instalagfes sociais constitui um todo, elegendo-se o valor global como unidade (vg). Nos casos em
gue o plano seja da responsabilidade do dono da obra, a medigéo sera efetuada por metro quadrado

(m2).

Il. Descrigdo do trabalho e condigdes da obra executada

Refere a todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessarios a montagem de instalagdes
de caracter social, qualquer que seja o tipo de construgdo utilizado. O trabalho serd executado de
acordo com as normas legais e com as precaugdes impostas pela seguranga e conforto do pessoal
utilizador e inclui:

a) o fornecimento e montagem ou execugdo das instalagbes;

b) a desmontagem ou demolicio e remocao final das instalagoes;

c) a limpeza final do terreno, deixando-o livre de qualquer componente residual das instalagbes.

lil. Condigbes técnicas do processo de execugéo

Entre as condigbes a que devem obedecer os trabalhos aqui descritos, mencionam-se como
referéncia especial, as seguintes:

a) o tipo de construgao das instalagdes de caracter social sera o mais adequado nas condigdes
concretas da obra, exigindo rigorosa definigio no projeto sempre que a escolha seja determinada pelo
dono da obra;

b) em casos especiais definidos no projeto, as instalagdes de caracter social, serdo construidas
total ou parcialmente em sistema determinado patenteado ou nio, de componentes recuperaveis ou

ndo, estabelecendo-se inicialmente todas as condi¢cdes de montagem, uso e desmonte.
A.1.1.6.3. Sociais (vestiarios / sanitarios / posto médico)

I. Unidade e critério de medicao

Cabendo ao empreiteiro a responsabilidade do plano de estaleiro, entende-se que o conjunto
de instalagdes sociais constitui um todo, elegendo-se o valor global como unidade (vg). Nos casos em
gue o plano seja da responsabilidade do dono da obra, a medicao seréd efetuada por metro quadrado

(m2).

Il. Descricdo do trabalho e condigoes da obra executada
Refere a todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessarios & montagem de instalagoes

de caracter social, qualquer que seja o tipo de construgdo utilizado.

O trabalho sera executado de acordo com as normas legais e com as precaugdes impostas
pela seguranga e conforto do pessoal utilizador e inclui:

a) o fornecimento e montagem ou execugéo das instalages;
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b) a desmontagem ou demoligdo e remocéo final das instalagdes;

¢) alimpeza final do terreno, deixando-o livre de qualquer componente residual das instalagées.

lll. Condigdes técnicas do processo de execugéo

Entre as condigbes a que devem obedecer os trabathos aqui descritos, mencionam-se como
referéncia especial, as seguintes:

a) o tipo de construgao das instalagdes de caracter social sera o mais adequado nas condigbes
concretas da obra, exigindo rigorosa definigdo no projeto sempre que a escolha seja determinada pelo
dono da obra;

b) em casos especiais definidos no projeto, as instalagtes de caracter social, serdo construidas
total ou parcialmente em sistema determinado, patenteado ou ndo, de componentes recuperaveis ou

ndo, estabelecendo-se inicialmente todas as condi¢cdes de montagem, uso e desmonte.

IV. Normativa de cumprimento obrigatério
Regras gerais de dimensionamento
A. DORMITORIOS
01. Afastamento minimo entre camas:
- Geral: 1m
- Beliches de duas camas: 1,5m
- Duas ou mais filas de beliches: 2,0m
02. Cubicagem: acima de 5,5m3 / ocupante
03. Pé-direito minimo: 3,0m
04. Pavimento lavavel
05. lluminagéo e ventilagdo naturais com superficie de janelas acima de 1/10 da area
de pavimento
06. Portas de abertura para o exterior
07. Instalacdo obrigatéria de meios de combate de incéndio
08. lluminagao elétrica, salvo reconhecida impossibilidade
09. Requisitos minimos das instalagbes sanitarias anexas:
- 1 lavatério ¢/ torneira, por cada 5 utentes
- 1 chuveiro ¢/ separagdo minima de 1,70m por cada 20 utentes
- 1 urinol por cada 25 utentes
- 1 bacia de retrete por cada 15 utentes
- Pavimento em material facilmente lavavel
- Janelas de iluminagdo e ventilagdo naturais
- Ventiladores estaticos ou dinamicos, com rede mosquiteira
B. REFEITORIOS
01. Pé-direito minimo: 2,5m

02. Pavimento lavavel
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03. lluminagdo natural por janelas com superficie total acima de 1/10 da area de
pavimento

04. Ventilagdo natural por janelas e ventiladores protegidos com rede mosquiteira

05. Portas com abertura para o exterior

06. Um lavatério ¢/ torneira de agua potavel por cada 10 utentes

07. lluminagéo elétrica, salvo reconhecida impossibilidade

A.1.1.7. Equipamentos
A.1.1.7.1. Central de betdes

I. Unidade e critério de medigao
Entende-se que o conjunto de instalagdes da central de betdes e argamassas constitui um todo,

elegendo-se o valor global como unidade (vg) qualquer que seja o tipo de equipamento utilizado.

ll. Descrigédo do trabalho e condigdes da obra executada

Refere a todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessarios & montagem e exploracdo
da central de betdes e argamassas, qualquer que seja o tipo de equipamento e instalagdo utilizado.

O trabalho sera executado de acordo com as normas legais e com as precaugdes impostas
pela seguranga dos operadores e pessoal da obra, dos materiais e equipamentos, das edificagbes e
outros bens préximos da central e inclui:

a) o fornecimento e montagem dos equipamentos e instalagdes;

b) a manuteng&o dos equipamentos em estado operacional;

c) a desmontagem ou demoligdo e remogao final do conjunto;

d) a limpeza final do terreno.

lll. Condi¢oes técnicas do processo de execucao

Entre as condigbes a que devem obedecer os trabalhos aqui descritos, mencionam-se
como referéncia especial, as seguintes:

a) o tipo de central de betdes e argamassas a instalar sera o mais adequado nas
condigbes concretas da obra, exigindo rigorosa definicdo no projeto sempre que a escolha seja
determinada pelo dono da obra;

b) em casos especiais definidos no projeto, a central sera de sistema determinado,

estabelecendo-se inicialmente todas as condigbes de montagem, uso e desmonte.
A1.1.7. Elevagdo de cargas

I. Unidade e critério de medigao
Entende-se que o conjunto de equipamentos de elevagdo de cargas constitui um todo,

elegendo-se o valor global como unidade (vg) qualquer que seja o tipo de equipamento utilizado.
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Il. Descrigao do trabalho e condi¢des da obra executada

Refere a todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessarios & montagem dos
equipamentos de elevagio de cargas qualquer que seja o tipo utilizado.

A montagem sera executada de acordo com as normas legais e com as precaugdes impostas
pela seguranga dos operadores e restante pessoal da obra, dos materiais e equipamentos, das
edificacbes ou outros bens proximos da area de gravitagao e inclui:

a) o fornecimento e montagem dos equipamentos e instala¢des;

b) a manutengéo do equipamento em estado operacional;

c) a desmontagem ou demoligdo e remogéo final conjunto;

d) a limpeza final do terreno.

lll. Condigoes técnicas do processo de execugio

Entre as condi¢des a que devem obedecer os trabalhos aqui descritos, mencionam-se como
referéncia especial, as seguintes:

a) o tipo de equipamento de elevagao de cargas a instalar sera o mais adequado nas condigbes
concretas da obra, exigindo rigorosa defini¢do no projeto sempre que a escolha seja determinada pelo
dono da obra;

b) em casos especiais definidos no projeto, o equipamento de elevagdo de cargas sera de tipo

determinado estabelecendo-se inicialmente todas as condigbes de montagem, uso e desmonte.

IV. Normativa de cumprimento obrigatdrio

Os equipamentos e acessérios de elevagdo, incluindo fixagdes, ancoragens e apoios devem
ser:

a) bem concebidos e construidos;

b) corretamente montados e utilizados;

¢) mantidos em perfeito estado de funcionamento;

d) sujeitos a incepgdes periddicas;

e) manobrados por pessoal com qualificagdo adequada.

Todos os equipamentos e acessorios de elevagdo devem apresentar de modo bem visivel a

indicagdo da carga maxima autorizada.

A1.1.7.3. Transporte de materiais

l. Unidade e critério de medicio
Valor global (Vg).

ll. Descrigao do trabalho e condigées da obra executada
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Refere a todos os fornecimentos necessarios a montagem dos sistemas de transporte de
materiais quaisquer que sejas os tipos de equipamentos utilizados.

A montagem serd executada de acordo com as normas legais e com as precaugdes impostas
pela seguranga dos operadores e restante pessoal da obra, dos materiais e equipamentos, das
edificagbes ou outros bens proximos da area de gravitagdo dos equipamentos de transporte de
materiais e inclui:

a) o fornecimento e montagem dos equipamentos e instalagoes;

b) a manutengao do equipamento em estado operacional;

c¢) a desmontagem ou demoligdo e remogao final conjunto;

d) a limpeza final do terreno.

li.1 Condigoes técnicas do processo de execugao

Entre as condi¢des a que devem obedecer os trabalhos aqui descritos, mencionam-se como
referéncia especial, as seguintes:

a) o tipo de equipamento de elevagdo de cargas a instalar sera o mais adequado nas condi¢des
concretas da obra, exigindo rigorosa defini¢do no projeto sempre que a escolha seja determinada pelo
dono da obra;

b) em casos especiais definidos no projeto, o equipamento de elevagéo de cargas sera de tipo

determinado estabelecendo-se inicialmente todas as condi¢des de montagem, uso e desmonte.

A1.1.7.4. Auxiliares (andaimes e plataformas)

I. Unidade e critério de medigao
Entende-se que o conjunto de instalagdes da central de betbes e argamassas constitui um todo,
elegendo-se o valor global como unidade (vg) qualquer que seja o tipo de equipamento utilizado.

ll. Descricdo do trabalho e condi¢cées da obra executada

Refere a todos os fornecimentos necessarios a montagem dos sistemas de transporte de
materiais quaisquer que sejas os tipos de equipamentos utilizados.

A montagem sera executada de acordo com as normas legais e com as precaugdes impostas
pela seguranca dos operadores e restante pessoal da obra, dos materiais e equipamentos, das
edificagbes ou outros bens préximos da area de gravitagdo dos equipamentos de transporte de
materiais e inclui:

a) o fornecimento e montagem dos equipamentos e instalagdes;

b) a manutencao do equipamento em estado operacional;

c) a desmontagem ou demoligdo e remogéo final conjunto;

d) a limpeza final do terreno.

lil. Condigdes técnicas do processo de execugéo
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Entre as condigbes a que devem obedecer os trabalhos aqui descritos, mencionam-se como
referéncia especial, as seguintes:

a) o tipo de equipamento de elevagéo de cargas a instalar sera o mais adequado nas condigbes
concretas da obra, exigindo rigorosa definigdo no projeto sempre que a escolha seja determinada pelo
dono da obra;

b) em casos especiais definidos no projeto, o equipamento de elevagao de cargas sera de tipo

determinado estabelecendo-se inicialmente todas as condigdes de montagem, uso e desmonte.
A.1.1.7.5. Seguranga (guardas e protegoes)

I. Unidade e critério de medigao
Entende-se que o conjunto de instala¢des da central de betbes e argamassas constitui um todo,

elegendo-se o valor global como unidade (vg) qualquer que seja o tipo de equipamento utilizado.

Il. Descricdo do trabalho e condigbes da obra executada

Refere a todos os fornecimentos necessarios 4 montagem dos sistemas de transporte de
materiais quaisquer que sejas os tipos de equipamentos utilizados.

A montagem sera executada de acordo com as normas legais e com as precaugdes impostas
pela seguranca dos operadores e restante pessoal da obra, dos materiais e equipamentos, das
edificagbes ou outros bens proximos da éarea de gravitagdo dos equipamentos de transporte de
materiais e inclui:

a) o fornecimento e montagem dos equipamentos e instalagtes;

b) a manutengdo do equipamento em estado operacional;

c) a desmontagem ou demoligdo e remogao final conjunto;

d) a limpeza final do terreno.

lll. Condicbes técnicas do processo de execugio

Entre as condi¢gdes a que devem obedecer os trabalhos aqui descritos, mencionam-se como
referéncia especial, as seguintes:

a) o tipo de equipamento de elevagio de cargas a instalar sera o mais adequado nas condigdes
concretas da obra, exigindo rigorosa definicdo no projeto sempre que a escolha seja determinada pelo
dono da obra;

b) em casos especiais definidos no projeto, o equipamento de elevagao de cargas sera de tipo

determinado estabelecendo-se inicialmente todas as condigdes de montagem, uso e desmonte.

A.1.1.8. Redes provisérias
A.1.1.8.1. Aguas (abastecimento / distribuigio)
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I. Unidade e critério de medigao

Cabendo ao empreiteiro a responsabilidade do plano de estaleiro, entende-se que o conjunto
das instalagdes da rede proviséria de aguas (abastecimento, distribuigdo, incéndio), constitui um todo
elegendo-se o valor global como unidade (vg). Nos casos em que for do dono da obra a medigdo sera
efetuada por metro linear (ml) em tubagens, e por unidade (un) em acessérios e equipamentos.

ll. Descrigédo do trabalho e condigdes da obra executada

Refere a todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessarios a instalagdo da rede
provisodria de aguas, qualquer que seja o tipo utilizado. O trabalho sera executado de acordo com as
normas legais,
com os regulamentos aplicaveis e inclui:

a) o fornecimento e montagem dos equipamentos e instalagbes que constituem a rede
provisoria;

b) a manutenc¢do da rede em estado operacional;

¢) a desmontagem, demoligdo e remogao final do conjunto;

d) a limpeza final do terreno.

lll. Condigdes técnicas do processo de execugao

Entre as condigbes a que devem obedecer os trabalhos aqui descritos, mencionam-se como
referéncia especial, as seguintes:

a) o tipo de rede provisoria a instalar serd o mais adequado nas condi¢des concretas da obra,
exigindo rigorosa definicdo no projeto sempre que a escolha seja determinada pelo dono da obra;

b) em casos especiais definidos no projeto, a rede sera constituida, total ou parcialmente, por
componentes de tipo determinado, recuperaveis ou ndo, estabelecendo-se inicialmente todas as

condi¢cdes de montagem, uso e desmonte.
A1.1.8.2. Esgotos (pluviais / residuais)

l. Unidade e critério de medigéao

Cabendo ao empreiteiro a responsabilidade do plano de estaleiro, entende-se que o conjunto
das instalagbes da rede proviséria de esgotos constitui um todo, elegendo-se o valor global como
unidade (vg). Nos casos em que o plano seja da responsabilidade do dono da obra, a medigéo sera

efetuada por metro linear (ml) em tubagens, e por unidade (un) em acessorios e equipamentos.

Il. Descrigao do trabalho e condi¢goes da obra executada

Refere a todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessarios a instalacdo da rede
provisoria de esgotos, qualguer que seja o tipo utilizado. O trabalho sera executado de acordo com as
normas legais, com os regulamentos aplicaveis e inclui:

a) o fornecimento e montagem dos equipamentos e instalagbes que
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constituem a rede provisoria;
b) a manutencéo da rede em estado operacional;
c) a desmontagem, demoli¢do e remocgao final do conjunto;

d) a limpeza final do terreno.

lil. Condigdes técnicas do processo de execugio

Entre as condigbes a que devem obedecer os trabalhos aqui descritos, mencionam-se como
referéncia especial, as seguintes:

a) o tipo de rede provisoéria a instalar serd o mais adequado nas condiges concretas da obra,
exigindo rigorosa definicdo no projeto sempre que a escolha seja determinada pelo dono da obra;

b) em casos especiais definidos no projeto, a rede sera constituida, total ou parcialmente, por
componentes de tipo determinado, recuperaveis ou ndo, estabelecendo-se inicialmente todas as

condi¢bes de montagem, uso e desmonte.

A.1.1.8.3. Elétrica (produgdao / transformagdo / distribuigéo)

l. Unidade e critério de medigdo

Cabendo ao empreiteiro a responsabilidade do PLANO DE ESTALEIRO, entende-se que o
conjunto das instalagbes da rede elétrica proviséria constitui um todo, elegendo-se o valor global como
unidade (vg). Nos casos em que for da responsabilidade do dono da obra, a medigao sera efetuada por
metro linear (ml) em tubagens, condutores e cabos, e por unidade (un) em quadros, aparelhagem e

pontos de luz.

Il. Descrigao do trabalho e condigbes da obra executada

Refere a todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessarios a instalagio da rede elétrica
provisédria, qualquer que seja o tipo utilizado. O trabalho sera executado de acordo com as normas
legais, com os regulamentos aplicaveis e inclui:

a) o fornecimento e montagem dos materiais e equipamentos que constituem a instalagéo da
rede provisoria;

b) a manutencao da rede em estado operacional;

¢) a desmontagem, demoligdo e remogao final do conjunto;

d) a limpeza final do terreno.

lll. Condigdes técnicas do processo de execugao

Entre as condi¢cbes a que devem obedecer os trabalhos aqui descritos, mencionam-se como
referéncia especial, as seguintes:

a) o tipo de rede proviséria a instalar sera o mais adequado nas condi¢des concretas da obra,

exigindo rigorosa definicdo no projeto sempre que a escolha seja determinada pelo dono da obra;
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b) em casos especiais definidos no projeto, a rede sera constituida, total ou parcialmente, por
componentes de tipo determinado, recuperaveis ou ndo, estabelecendo-se inicialmente todas as

condigGes de montagem, uso e desmonte.

A.1.1.8.4. Telefénica

I. Unidade e critério de medicgao
Entende-se que o conjunto de instalagdes da rede telefénica provisoria, constitui um todo,

elegendo-se o valor global como unidade (vg) qualquer que seja o tipo de instalagéo utilizado.

Il. Descrigao do trabalho e condigoes da obra executada

Refere a todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessarios a instalagado da rede
telefénica provisoria, qualquer que seja o tipo utilizado. O trabalho sera executado de acordo com as
normas legais, com os regulamentos aplicaveis e inclui:

a) o fornecimento e montagem dos materiais e equipamentos que constituem a instalagéo da
rede provisoria;

b) a manutengéo da rede em estado operacional;

¢) a desmontagem, demoligdo e remogao final do conjunto;

d) a limpeza final do terreno, deixando-o livre de qualquer componente residual da rede

provisoria.

lll. Condigdes técnicas do processo de execugiao

Entre as condigbes a que devem obedecer os trabalhos aqui descritos, mencionam-se como
referéncia especial, as seguintes:

a) O tipo de rede provisdria a instalar sera o mais adequado nas condigdes concretas da obra,
exigindo rigorosa definigdo no projeto sempre que a escolha seja determinada pelo dono da obra;

b) Em casos especiais definidos no projeto, a rede sera constituida, total ou parcialmente, por
componentes de tipo determinado, recuperaveis ou ndo, estabelecendo-se inicialmente todas as

condi¢bes de montagem, uso e desmonte.
A.1.1.8.5. Sinalizagao (Funcionalidade / Prevengdo e seguranga / Painéis de publicidade)

I. Unidade e critério de medigdo

Entende-se que a sinalizagéo para funcionalidade de trafego no estaleiro, para prevengéo e
seguranga do pessoal, e para identificacdo da obra e entidades nela intervenientes, constitui um todo,
elegendo-se o valor global como unidade (vg).

Quando seja apropriado a aplicagdo de painéis publicitarios, de qualquer natureza, esse
conjunto tera regras de exploragéo previamente estabelecidas, sendo expressamente interdita qualquer

acao de "publicidade selvagem" sob qualquer forma.
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li. Descrigao do trabalho e condigdes da obra executada

Refere a todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessarios 8 montagem dos sistemas
de sinalizagao, qualquer que seja o tipo utilizado. O trabalho sera executado de acordo com as normas
legais,
com os regulamentos aplicaveis e inclui:

a) o fornecimento e montagem dos sinais e painéis informativos;

b) a manutengao da sinalizagdo em bom estado de conservagao;

c) a desmontagem, demoli¢do e remogao final do conjunto;

d) a limpeza final do terreno, deixando-o livre de qualquer componente residual do sistema de

sinalizagdo.

lll. Condic¢des técnicas do processo de execugao

Entre as condi¢cbes a que devem obedecer os trabalhos aqui descritos, mencionam-se como
referéncia especial, as seguintes:

a) o tipo de sinalizagdo a instalar sera da responsabilidade do empreiteiro, exigindo rigorosa

definicdo no projeto sempre que a escolha seja determinada pelo dono da obra.

1.2. implementagio e desenvolvimento do plano de seguranga e satde

l. Unidade e critério de medigdo
Valor (vg)

ll. Descrigé@o do trabalho e condigoes da obra executada

Refere a todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessarios & implementagéo e
desenvolvimento do Plano de seguranca e salide. O trabalho sera executado de acordo com as normas
legais, com os regulamentos aplicaveis e inclui:

a) Densificar e aplicar rigorosamente o estipulado no Plano de seguranga e salide em fase de
projeto.

b) Estabelecer métodos de trabalho que promovam a redugdo dos riscos profissionais e a
minimizag¢ao dos incidentes e acidentes em que estejam envolvidas quer pessoas, quer equipamentos
e instalagdes;

c) Promover a melhoria geral das condicdes de trabalho e dos métodos de construgéo
utilizados;

d) Promover e implementar uma politica de sensibilizagdo destinada a todos os trabalhadores
da obra, que lhes permita identificar todas as situagdes de risco, assim como agir em conformidade

quando confrontadas com estas;
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e) Garantir as melhores condigdes de trabalho e métodos construtivos, tendo sempre como
primeiro objetivo, a Seguranga e Salde dos trabalhadores, e depois, a seguranca dos bens e
equipamentos presentes na obra;

f) Fazer cumprir a todos os intervenientes em obra, incluindo subempreiteiro (s), trabalhadores
independentes e trabalhadores temporarios, todos os procedimentos estabelecidos no contrato de
empreitada, no Decreto-Lei n° 273/2003 de 29 de outubro, pela Portaria n® 101/96 de 3 de Abril e ainda
pelo Plano de Segurancga e Salde;

1.3. Implementacgéo e desenvolvimento do plano de prevengio e gestéo de residuos de

construcdo e demoligio

l. Unidade e critério de medigdo

Valor (vg)

ll. Descrigdo do trabalho e condigdes da obra executada

Refere a todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necesséarios & implementagdo e
desenvolvimento do plano de prevencgéo e gestéo de residuos de construgdo e demoligdo. O trabalho
sera executado de acordo com as normas legais, com os regulamentos aplicaveis e inclui:

a) Densificar e aplicar rigorosamente o estipulado no plano de prevengéo e gestdo de residuos
de construgao e demoligdo aprovado em fase de projeto.

b) Promover a utilizagdo das terras sobrantes da escavagdo em outras obras, nos termos do
D.L. n° 46/2008, de 12 de margo;

¢) Privilegiar a utilizagéo de embalagens reutilizaveis;

d) Promover a utilizagdo de sistemas de devolugdo de materiais e produtos quimicos por
utilizar;

d) Promover o armazenamento adequado, na obra de materiais e produtos de construgdo
sensiveis as condigdes climatéricas;

e) Evitar excedentes através do consumo total e otimizado de materiais;

f) Privilegiar a utilizagéo de materiais com "rétulo ecolégico”, sempre que techicamente

possivel, ou reciclados.

1.4. Limpeza da obra

I. Unidade e critério de medigao

Valor (vg)

Il. Descri¢ao do trabalho e condigdes da obra executada
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Refere a todos os trabalhos, necessarios a execugao de limpeza final da obra, incluindo todos
os trabalhos necessarios e remogao a depésito do adjudicatario dos produtos sobrantes e inclui tudo o

! estipulado nos capitulos e subcapitulos na parte em que digam respeito a limpeza da obra.

CAPITULO 2 - COBERTURA

2.1 Remogao da cobertura e elementos de fixagéo

| Unidade e critério de medi¢édo
Medigao por metro quadrado (m?2), com base nos desenhos do projeto.

1l Descri¢do do Trabalho e Condi¢6es da obra Executada

Refere a todos os trabalhos de Demolicdo manual de elemento a elemento da cobertura, de
todos os elementos propostas a demoligdo, incluindo remogédo elemento a elemento com recurso a
escoramento provisoério se necessario, remogao e classificagdo de entulhos e residuos, para posterior
transporte a vazadouro autorizado, todos os trabalhos, materiais € equipamentos necessarios e
execugio com as necessarias precaugdes, cuidando-se especialmente da seguranca das construgbes
vizinhas, do pessoal operario, dos transeuntes, dos veiculos, e inclui:

a) os trabalhos preparatérios, designadamente o seccionamento de redes existentes, o
resguardo dos elementos ou partes a manter e a marcagao dos cortes e rogos;

b) a montagem e desmontagem dos equipamentos de apoio (para execugao da demoli¢géo), de
seguranca e de sinalizagdo da obra;

c) os trabalhos acessorios, designadamente o descobrimento dos elementos a retirar, quando
a sua natureza ou quantidade nao justificar referéncia particularizada;

d) o desmonte e acondicicnamento de componentes a recolocar, ou sob reserva;

e) os escoramentos provisorios necessarios a boa execugao;

f) os escoramentos de caracter definitivo, quando previstos;

g) a execugdo de consolidagbes e travamentos necessarios, decorrentes da supressdo dos
elementos, quando previstos;

h) a remogdo dos produtos de demolicdo e carregamento em equipamento de transporte;

i) a limpeza da obra, deixando-a livre de produtos demolidos.

estdo também incluidos a todos os trabalhos de transporte, descarga, espalhamento e
compactacdo em vazadouro dos produtos de demoligdo, bem como o armazenamento dos produtos a
recuperar e inclui:

a) o transporte e descarga dos produtos de demoligdo;

b) a selegdo dos locais adequados para vazadouro e todos os encargos com indemnizagoes e
Servicos;

c) a instalacdo de acessos provisorios necessarios, dentro e fora do estaleiro;

d) o acondicionamento e armazenamento dos elementos a recuperar.
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Il Condigoes técnicas do processo de execugio

Entre as condi¢bes a que devem obedecer os trabalhos aqui descritos, mencionam-se como
referéncia especial, as seguintes:

a) o seccionamento das redes a desativar sera executado com base nos tragados fornecidos
pelo dono da obra;

b) as partes a manter serdo resguardadas de forma adequada, para evitar que sofram qualquer
deterioragdo durante a execugdo dos trabalhos de demoligdo, designadamente os pavimentos a
preservar localizados em zonas de intervengdo ou de circulagdo, serdo protegidos com revestimento
provisoério adequado;

¢) o inicio da demoligdo, € condicionado a prévia verificagdo e confirmagdo pelo dono da obra,
das marcagdes dos niveis de referéncia e de demoligdo, bem como dos elementos a preservar;

d) os trabalhos de desmantelamento, derrube ou desmonte, serdo executados de acordo com
o plano de demoligéo, considerando-se incluidos os trabalhos de escoramento provisério, necessarios
a boa execugao da obra e para protecdo das partes a preservar;

€) quando haja lugar ao escoramento prévio de construgdes vizinhas e cabendo ao empreiteiro
executar esse trabalho, por imposicdo do projeto, do caderno de encargos, ou por adjudicagdo, devera
fazé-lo por forma a garantir a
seguranga daquelas no decorrer da obra, sendo da sua conta as reparagdes e reconstrugbes que
porventura haja que efetuar, bem como as indemnizagbes que, eventualmente, vierem a ser
estabelecidas.

f) os trabalhos serdo executados com equipamento adequado a natureza da construgéo,
salvaguardando-se a estabilidade e acabamento das partes a conservar bem como das edificagtes
contiguas;

g) no uso de magaricos, deverdo ser tomadas as precaugbes necessarias para se evitar a
deflagragao de incéndio;

h) os processos de desmonte e remogao dos produtos serdo adequados aos niveis aceitaveis
de alteracdo das condigbes ambientais tendo em consideragdo o local concreto de execugéo da obra;

i) os materiais de demoligdo recuperaveis definidos no projeto, bem como todos os achados,
séo propriedade do dono da obra. os produtos de demoli¢do que ndo sejam aplicaveis na obra e em
relagdo aos quais ndo exista qualquer reserva legal, do caderno de encargos ou do dono da obra, sdo
propriedade do empreiteiro e deverdo ser removidos para fora do local da obra, no prazo fixado neste
caderno de encargos;

j) os componentes previamente assinalados sob reserva, marcados por processo que os néo
danifique, serdo acondicionados e armazenados em local apropriado e seguro aprovado pelo dono da
obra.

k) o transporte serd efetuado no equipamento que melhor se adequar a natureza dos produtos

e materiais, tendo em consideragdo a natureza e distancia do percurso a efetuar;
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1) o transporte e descarga dos componentes a recuperar sera executado cuidadosamente, por

forma a ndo [hes causar danos;

m) o armazenamento dos componentes sera executado de forma cuidada e criteriosa, tomando
em consideragéo o tipo de elemento e a sua relagdo com o conjunto;

n) os produtos de demoligdo deverdo ser removidos para fora do local da obra, nos prazos
fixados nos respetivos capitulos;

0) séo encargos do empreiteiro as indemnizagdes e servigos de vazadouro.

p) Os residuos de construgéo e demoligdo serdo devidamente acondicionados, transportados
-e depositados em agente autorizado para o efeito, sendo exigido como comprovativo, a respetiva guia
de deposito.

IV Normativas
Deverao ser cumpridas todas as normativas em vigor para os frabalhos descritos neste item,

devera ser dada ateng¢ao redobrada as normas de higiene e seguranga no trabalho.

2.2 Execucgiao de estrutura com ripado pré-esforgado com ripas R10N e R10R, Tipo Paviprel ou

equivalente

| Unidade e critério de medicao
Medigéo por valor global (vg)

Il Descri¢do do Trabalho e Condigdes da obra Executada

Fornecimento e execugéo de estrutura com ripado pré-esforgado R10R, Tipo paviprel ou
equivalente, incluindo muretes de apoio de tijolo macigo e todos os trabalhos e materiais necessarios
a sua perfeita execugao, dos quais se salientam como mais importantes os seguintes:

a) Execugao de muretes de apoio em tijolo macigo, caso os que existam sejam insuficientes.

b) Nivelamento dos apoios para o assentamento das ripas;

c) Colocagao das ripas, dispostas paralelamente entre si, e acerto do seu afastamento em
fungao da telha a utilizar;

lll Condicbes técnicas do processo de execugao
Entre as condigdes a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo, mencionam-se como
referéncia especial as seguintes:
a) A suspensio dos perfis sera feita través do equipamento apropriado, usando dois pontos de
fixagéo junto as extremidades.
b) Evitar choques acidentais nas vigotas/ripas (queda, impactos violentos contra elementos da

construgao, etc....) que podem provocar fissuras ou quebra das mesmas.
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c) Caso seja necessario cortar as vigotas/ripas em obra, o corte inicia-se pela face onde existe
maior concentragdo de armaduras.

d) O armazenamento em obra devera ser feito em posigao direita sobre dois apoios localizados
na vizinhanca das suas extremidades x 30 cm. Alinhar os apoios nas camadas sucessivas sempre
que possivel, armazenar as vigas por dimenséo.

e) Sempre que os apoios sejam insuficientes para o tipo de ripas propostas, o empreiteiro
deverd apresentar a fiscalizagéo, estudo que garanta a estabilidade da cobertura, nomeadamente
com a introdugbes de muretes interiores no sentido da diminuicdo de vaos ou proposta de
substituicdo de ripas por elementos com maior resisténcia em fungdo dos véos que se venham a

apresentar.

IV Normativas
Deverdo ser cumpridas todas as normativas em vigor para os trabalhos e materiais a aplicar

descritos neste item.

2.3 Revestimento de Cobertura (telha de aba e canudo)

| Unidade e critério de medigao
Medicdo por metro quadrado, com base nos desenhos do projeto, das areas reais a
revestir, incluindo cumeeiras, rincoes, lards, beirados que constituam trabalho distinto do restante

revestimento.

ll Descrigéo do trabalho e condi¢ées da obra executada

Refere a todos os trabalhos de fornecimento e assentamento de telha de aba e canudo
nova, cor vermelha, incluindo beirado argamassado idéntico ao existente, telhdes da cumeeira,
tamancos, remates, e todos os trabalhos e materiais acessérios necessarios e complementares a
sua correta execugdo, acabamento e funcionamento, salientando-se os abaixo indicados:

a) O fornecimento da telha ceramica e respetivos acessorios;

b) A montagem de estrados e guardas de segurancga necessarios;

c) A execugdo dos trabalhos preparatérios, incluindo limpeza do guarda p6 de detritos
e materiais sobrantes;

d) O assentamento da telha incluindo os cortes e remates necessarios e a aplicagdo
dos respetivos acessorios;

e) Os apoios de carpinteiro e de picheleiro necessario, em complemento das respetivas
obras, durante a operagéo de telhagem;

f) a limpeza final dos telhados, respetivas caleiras e terragos, de argamassas, detritos

e materiais sobrantes.
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I Condigoes técnicas do processo de execugao

Entre as condigbes a que deve obedecer o trabatho referido neste artigo, mencionam-
se, como referéncia especial, as seguintes:

a) nas proporcdes convenientes, serdo intercaladas as necessarias telhas passadeiras
e ventiladoras.

b) nos remates com chaminés, paredes guarda-fogo, caleiras e nos lards, serdo
utilizados rufos, abas, saias e fraldas em chapa de zinco n° 12 ou folha de chumbo de 1,5mm que

garantam a perfeita estanquicidade das coberturas.

IV Normativas

Deverédo ser cumpridas todas as normativas em vigor para os trabalhos e materiais a
aplicar descritos neste item, nomeadamente as determinadas pela marca escolhida em
conformidade com a indicag¢do tipo definida no projeto. EN 1304:2013.

CAPITULO 3 — IMPERMEABILIZACAO DE TERRAGO
3.1 demoligdo pavimento existente e execugao de betonilha de regularizagao.

| Unidade e critério de medigao

Medig&o por metro quadrado (m2).

Il Descri¢gao do trabalho e condi¢gdes da obra executada

Refere a todos os trabathos de demoli¢do de pavimento existente e fornecimento e execugéo
de betonilha armada sobre terrago do 1° piso, de forma a obter inclinagéo de 2%, para escoamento de
aguas pluviais para bica existente, incluindo todos os materiais, trabalhos e acessérios complementares

necessarios a sua boa execugao.

lll Condigoes Técnicas do Processo de Execugéo

Entre as condigbes a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo, mencionam-se como
referéncia especial as seguintes:

a) A betonilha sera de espessura varidvel conforme dados do projeto de arquitetura

b) O trago de betonilha sera o de 1:3.

c) A betonilha sera armada com malha sol AQ38 ou equivalente.

d) Tanto o cimento para execugédo de betonilha como os agregados britados para constituicao
da mesma deverao ter incorporados na sua génese, total ou parcialmente, materiais provenientes de

operagao de reciclagem no cumprimento do PPGRCD.

d) Encontrando-se os pavimentos devidamente regularizados, procedera o empreiteiro a

limpeza dos mesmos, por forma a executar os trabalhos previstos.
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e) sera da responsabilidade do empreiteiro geral qualquer risco ou outro tipo de danificag&o
que se venha a verificar no pavimento depois de pronto no decorrer da obra. Se tal acontecer, devera
de imediato o empreiteiro proceder a substituicdo da pega ou pegas danificadas.

f) Os residuos da demoligdo do pavimento serdo devidamente acondicionados, transportados
e depositados em agente autorizado para o efeito, sendo exigido como comprovativo, a respetiva guia
de depésito.

IV Normativas

Deverédo ser cumpridas todas as normativas em vigor para os trabalhos e materiais a aplicar
descritos neste item, nomeadamente: EN ISO 10545-2; EN ISO 10545-4; EN 1SO 10545-7; EN I1SO
10545-9; EN 1SO 10545-11; EN ISO 10545-12; EN ISO 10545-13; EN ISO 10545-14; EN 1SO 10545-
15; DIN 51130/ DIN 51097.

3.2 Impermeabilizagbes

| Unidade e critério de medigao
Medig¢ao por metro quadrado (m2).

Il Descricao do trabalho e condigdes da obra executada

Refere a todos os fornecimento e execugdo de impermeabilizagdo de coberutra, com uma
demao de primario de aderéncia tipo "Probetéo" ou equivalente. Posteriormente sera aplicado duas
camadas de impermeabilizante tipo "Primedryflex" ou equivalente, com rede fibra de vidro. A
impermeabilizagéo devera ser imbuida e rematada nas paredes das platibandas até a uma altura de
pelo menos 20 cm, incluindo todos os materiais, trabalhos e acessoérios complementares necessarios
a sua boa execugao, salientando-se os abaixo indicados:

a) A realizagdo dos descaios em pontos singulares para escoamento das aguas pluviais
(camada de forma);

b) O fornecimento e aplicagéo do sistema impermeabilizante;

c) O fornecimento e aplicagdo de ancoragens e acessorios que integram o sistema de
impermeabilizagdo, na execugao de saias, capeamentos, rufos, remates, etc;

d) A execugdo de remates para passagem de tubos de ventilagdo ou chaminés, para ligagao
as gargulas e tubos de queda, para remate de topos, etc.;

e) A execucdo de remates adequados em juntas de dilatagdo da estrutura resistente,
assegurando o movimento dos suportes;

f) O fornecimento e aplicagdo de todos os acessdrios proprios do sistema de impermeabilizagéo
e descritos no projeto, para execuc¢éo de ralos, caleiras, funis, rufos, protegdes, etc.;

g) A cobertura com manta geotéxti para protecdo de superficies horizontais das
impermeabilizagdes, quando descrita no projeto;

h) A protecéo eficaz da impermeabilizagdo com caracter provisoério ou definitivo, que assegure

o seu bom estado de conservagao e evite a vandalizagdo e ruina, durante a execugéo da obra.
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lll Condigoes técnicas do processo de execugao

Entre as condigdes a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo, mencionam-se, como
referéncia especial, as seguintes:

a) O sistema impermeabilizante serd do tipo descrito no projeto (pormenorizagéo) e na
execugdo do trabalho serdo respeitadas as especificagdes do fabricante do sistema, do projeto e
caderno de encargos, ndo se admitindo solugbes de aplicagdo diferentes das que constam dos
respetivos documentos de homologagdo ou de certificagdo, emitidos por laboratério credenciado e
oficialmente reconhecido;

b) O trabalho de aplicagdo serd executado por pessoal especializado, credenciado pelo
fabricante do sistema, sendo prestada uma garantia ao Dono da obra referente ao comportamento da
impermeabilizagdo, com inicio & data da receg&o proviséria e vélida por periodo minimo estabelecido
na lei ou outro superior se especificado no projeto, sendo de dez anos na auséncia daquelas definigdes;

¢) Recomenda-se especial cuidado na execucéo dos trabalhos e sua protegéo durante e apds
a aplicagdo do sistema impermeabilizante, de modo a impedir quaisquer infiltragdes de &gua, ou
simples humidade, que possam danificar, ou prejudicar, outros elementos da construgéo;

d) Os produtos e materiais que constituem o sistema impermeabilizante, devem constituir um
conjunto de qualidade equivalente as especificagdes do projeto, que garanta, além da estanquicidade
a agua, condigbes de resisténcia mecanica, a putrescibilidade, ao envelhecimento provocado pelo
ataque dos agentes atmosféricos que atuam no local concreto da obra, bem como de raizes de plantas
gue se desenvolvem nas coberturas;

e) Os remates com gargula nos tubos de queda, etc., serdo executados com acessorios
apropriados que integram o sistema de impermeabilizagao, utilizando-se chapa de zinco n® 12 ou chapa
de chumbo de 0,0015 nos casos em que tais acessorios ndo existam, cumprindo-se os pormenores e
as especificacdes do projeto;

f) O material deve ser armazenado nas embalagens originais fechadas, ao abrigo do sol.

g) Todos os lotes com data de fabrico superior a 1 ano serao rejeitados

h) Esta interdita a aplicagdo do produto em condigdes climatéricas adversas, tais como em
superficies molhadas e sombrias em dias de chuva, ou de humidade relativa muito elevada.

i} este material deve estar provido da marcagéo CE, que & uma indicagdo de que cumpre 0s
requisitos essenciais e de que foi objeto de um procedimento de avaliagdo da conformidade.

1) a aplicag8o sera feita sobre o suporte perfeitamente limpo e isento de humidades.

k) sera aplicada uma fibra de vidro de 300g/m?2 sobre o suporte a impermeabilizar.

1) sera aplicada uma demé&o do produto com diluigdo de 5 a 10% com &gua sobre o betéo

m) Posteriormente a secagem da primeira demdo sera aplicada uma segunda demaéo,
perpendicular a primeira com o produto sem qualquer dilui¢do.

n) O empreiteiro apresentara a fiscalizagdo para posterior aprovagdo, um ensaio de

estanquidade da cobertura.
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IV Normativas
Deverdo ser cumpridas todas as normativas em vigor para os trabalhos e materiais a aplicar
descritos neste item, nomeadamente as determinadas pela marca escolhida em conformidade com a

indicagao tipo definida no projeto.
CAPITULO 4 - REBOCOS
4.1.1 Rebocos exteriores

4.1.1.1 - Rebocos em remates de empenas exteriores e de beirado com a respetiva cobertura.

| Unidade e critério de medigao
Medicdo por metro quadrado {(m2).

Il Descrigao do trabalho e condigdes da obra executada
Execugao de salpisco, esbogo e reboco em empenas exteriores e de beirado com a respetiva cobertura,
os salpiscos serao constituidos por uma pelicula de argamassa de Cimento Portland Normal e areia,
ao trago 1:2. os embogos serdo constituidos por argamassa bastarda de tipo Cimento Portiand Normal
ou equivalente e areia, ao trago 1:4, os rebocos serdo constituidos por argamassa de Cimento Portland

Normal e areia fina, ao trago 1:5.

lll Condigbes técnicas do processo de execugao

Entre as condigdes a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo, mencionam-se como
referéncia especial as seguintes:

a) todas as superficies destinadas a receber reboco deverdo ser previamente bem limpas e
molhadas, retirando-lhes todas as argamassas ou capas que nao provem estar perfeitamente
aderentes;

b) ndo deverao ser executadas camadas com espessuras superiores a 0,02 m nem inferiores
a 0,01 m. Sempre que, por exigéncias de prumo e desempeno, as espessuras forem superiores a 3cm,
executar-se-80 encasques;

¢) os rebocos assentardo sobre superficies que garantam perfeita aderéncia as restantes
camadas, sendo as argamassas bem afagadas e apertadas em camadas sucessivas até perfazerem
as espessuras especificadas, aplicando-se sempre uma camada antes da anterior se encontrar
completamente seca;

d) deve ser previsto a utilizacdo de reforgos com rede de fibra de vidro nas areas de
concentragao de tensdes, tais como, transi¢des de suportes, vértices de vaos, cunhais, etc.

e) todas as superficies rebocadas deverdo apresentar-se aderentes, desempenadas,
regulares, homogéneas, isentas de vincos e fendilhagdes ou quaisquer outros defeitos que prejudiquem

o seu aspeto e bom acabamento;
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f) a superficie reboco deve ser finalizada com a técnica tradicional de talochamento preparando
a mesma para o recebimento da camada de acabamento final.

g) o reboco nédo deve ser aplicado a temperaturas ambientes e de suporte inferiores a 5 °c e
superiores a 30 °c. o seu tempo de cura é de 28 dias.

h) em tempo quente e/ou seco ou no caso de suportes expostos a Acéo direta dos raios solares,
deve humedecer-se previamente o suporte iniciando a aplicagdo quando este se mostrar seco.
nestas condi¢des deve proceder-se a rega didria das superficies executadas, durante uma semana, de
forma a manter os rebocos permanentemente humedecidos.

i) a aplicagdo na presenca de ventos fortes pode provocar a fissuragao do reboco. neste caso
proceder a protecdo dos paramentos de modo a minimizar os efeitos da agao do vento.

j) os rebocos exteriores serdo executados com argamassa de composigéo tal que garanta a
sua perfeita compacidade e impermeabilizago;

k) a 4gua de amassadura deve ser isenta de impurezas (argila, matéria organica), devendo, de
preferéncia, ser potavel;

1) ndo deve ser aplicada qualquer argamassa que tenha ultrapassado o seu tempo aberto. ndo
amolentar as argamassas pela adigdo de agua, apos preparagéo;

m) nédo adicionar quaisquer outros produtos a argamassa, devendo a reabilita cal reboco, ser
aplicada tal como é apresentada na sua embalagem de origem.

n) a execugdo e acabamento dos rebocos exteriores sera particularmente cuidada, porquanto

se destinam a receber diretamente o acabamento final previsto;

IV Normativas

Deverdo ser cumpridas todas as normativas em vigor para os trabalhos e materiais a aplicar
descritos neste item, nomeadamente: EN 1015-6; EN 1015-12; BS 1881-5; EN 1015-10; EN 1015-18;
EN 1015-19; EN 988-1; NP EN 1745

CONSIDERAGOES FINAIS

Na eventualidade deste caderno de encargos ser alterado ou adulterado, total ou parcialmente,
sem conhecimento prévio e consequente acordo do Autor do mesmo por escrito, declina-se qualquer
responsabilidade caso no decorrer da obra ou no futuro lhe sejam imputadas responsabilidades pelo
seu ndo cumprimento.

Quaisquer elementos omissos ou ndo suficientemente descritos no presente caderno de
encargos deverdo ser respeitados os procedimentos necessarios, pautados pelas boas normas de
construcdo, os regulamentos aplicaveis, demais normas em vigor e ainda os pareceres que venham a
ser emitidos pelos diversos departamentos Municipais.

Todos os trabalhos descritos na presente pega escrita deverdo cumprir o definido em projeto,
devendo todas as medidas ser confirmadas em obra. Todas as eventuais marcas referenciadas seréo

do "tipo" ou "equivalente".
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